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MEMORIA 
1. OBJETO DEL PROYECTO
1.1 Carácter de transformación 
El objeto del proyecto es la restauración de la cárcava número 1 situada en la ladera del 
alto del Oterón o Alto de los Castañales. En estas laderas existen varias cárcavas siendo 
la cárcava afectada por este proyecto la más activa. Con este proyecto se pretende 
terminar con los procesos erosivos en la zona o al menos mitigarlos. Para ello se 
utilizarán las técnicas más apropiadas, tanto en la concha erosiva como en las laderas, 
para además de evitar la erosión mejorar los recursos naturales y paisajísticos de la 
zona.    
1.2 Localización 
Los terrenos se encuentran situados como se muestra en la figura 1 en la mitad norte 
de la provincia de Palencia, al sur de la comarca natural Vega – Valdavia. La zona de 
estudio se encuentra situada en el término municipal de Quintanilla de Onsoña, junto a 
la localidad de Villantodrigo en las laderas que forma el “Alto de los Castañales”. 
Figura 1. Localización de la zona del proyecto 
La cárcava afectada por el proyecto es la que hemos denominado como nº 1 de todas 
las que se encuentran en las laderas del “Alto de los Castañales”. 
El centro de la zona de estudio se encuentra ubicado en la hoja 197 del Mapa 
Topográfico Nacional con escala 1:50.000, en las coordenadas geográficas: 
42º 29' 18,96'' latitud Norte 
4º 39' 29,80'' longitud Oeste. 
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 Si las expresamos como coordenadas UTM (ETRS89 30N) serían las siguientes   
X: 363.719,29 m 






2.1 Motivaciones del Proyecto 
 
Las principales motivaciones para la realización de este proyecto se encuentran 
justificadas por el Plan nacional de actuaciones prioritarias en materia de restauracion 
hidrológico – forestal, control de la erosión y lucha contra la desertificación promovido 
por el Ministerio de medio ambiente. Según la Figura 2 nuestra zona de estudio se 
encuentra enmarcada dentro del grupo de prioridad 3. 
 
 
Figura 2 Mapa de actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológico forestal. Fuente: 
MAGRAMA (2001) 
 
Además, como podemos ver en la Figura 3, la zona también está catalogada con un 
riesgo de desertificación medio dentro del Plan de Acción Nacional Contra la 
Desertificación  
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Figura 3. Mapa de riesgo según el Plan Nacional Contra la Desertificación. Fuente: MAGRAMA (2008) 
 
El hecho de que la zona de realización del presente proyecto se encuentre afectada por 
estos dos planes justifica por sí mismo su realización. Aun así existen otras motivaciones 
como son: 
 
- Mejorar la calidad de las aguas que vierten al río Valdecuriada.  
- Proporcionar un uso a los terrenos de la cárcava.  
- Mejorar el paisaje.  
- Mejorar el hábitat y la diversidad biológica. 
- Aumentar el secuestro de carbono y ayudar a la regulación climática. 
 
 
2.2  Estudios previos 
 
No se tiene constancia de estudio previos efectuados en la zona objeto del proyecto, 
aunque si se han encontrado publicaciones referentes a proyectos en zonas próximas. 
 
En el río Valdecuriada se ha llevado a cabo el  “Proyecto complementario de reparación 
de daños por inundaciones en las canalizaciones del río Valdecuriada” siendo publicada 
su aprobación  en el Real Decreto – Ley 9/1998. Este proyecto se llevó a cabo para 
reparar los daños producidos por las inundaciones de diciembre de 1995 y enero de 
1996. Se aportaron 32236 m3 de tierra para reponer taludes, 25789 m3 para reponer 
banquetes, además se retiraron 12000 m3 de grava y se plantaron 1870 árboles. 
 
En el río Carrión, en zonas cercanas a nuestro a la nuestra también se han llevado a 
cabo diferentes proyectos como son: 
 
- Proyecto de restauración y repoblación de las laderas de la margen izquierda del 
río Carrión (1930), llevadas a  cabo por el Servicio Forestal de la Confederación 
Hidrográfica del Duero a través de Ingeniero de Montes José María  Ayerbe. En 
él se proyectaron 256 diques de gaviones, 680 palizadas y la repoblación de las 
laderas con una densidad de 3333 plantas por hectárea, principalmente Pinus 
sylvestris (Pino silvestre) y Pinus pinaster (pino negral) para de esta manera 
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lograr frenar la erosión y conseguir la estabilización de las laderas del río Carrión 
próximas a Saldaña. 
- Proyecto de repoblación forestal y restauración de las laderas y consolidación
de márgenes en el río Carrión, fase 1ª llevado a cabo por el Ingeniero de Montes
David Azcarretazábal en 1963 perteneciente al Servicio Forestal de la
Confederación Hidrográfica del Duero.
Desde la Unidad de Hidráulica e Hidrología de la Escuela de Ingenierías Agrarias 
perteneciente a la Universidad de Valladolid también se han efectuado varios estudios 
en las cárcavas de Saldaña, que por su proximidad pueden aportar datos relevantes en 
este proyecto. Algunos de los cuales se enumeran a continuación. 
- Pallo, I. (2012). Evolución de la erosión hídrica en la parte alta y media de la
cuenca de río Carrión en el periodo 1957 – 2010. TFC. ETSIIAA. Universidad de
Valladolid.
- Campano, A. (2012). Estudio de infiltración en una cárcava restaurada en
Saldaña (Palencia). TFC. ETSIIAA. Universidad de Valladolid.
- Bartolomé, D. (2012). Variación en la producción y emisión de sedimentos en la
cárcava nº 11 de Lobera de la Vega (Palencia) tras las restauraciones
hidrológicos – forestales del siglo XX. TFC. ETSIIAA. Universidad de Valladolid.
- Ramos, I. (2012). Control de Sedimentos y evaluación morfológica de la cárcava
nº 20 de Saldaña (Palencia) como consecuencia de su restauración hidrológico
– forestal. TFC. ETSIIAA. Universidad de Valladolid.
- Arribas, J. (2013) Variación en la generación de escorrentía y caudales, en la
cárcava nº 11, en Lobera de la Vega (Palencia) tras las restauraciones
hidrológico – forestales del siglo XX. TFC. ETSIIAA. Universidad de Valladolid.
- Ramos, I. (2014).Eficacia de los diques forestales en el control erosivo en
cárcavas corregidas durante las restauraciones del siglo XX en los términos
municipales de Saldaña y Lobera de la Vega (Palencia).TFM. ETSIIAA.
Universidad de Valladolid.
3. BASES DEL PROYECTO
3.1 Directrices del Proyecto 
3.1.1. Objetivos del proyecto 
Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con la realización del proyecto son: 
- Frenar la erosión.
- Promover la evolución edáfica que posibilite la instalación de especies
correspondientes a etapas de madurez ecológicas correspondientes a la zona.
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- Mejorar la calidad de las aguas del entorno. 
 
- Poblar de arbolado una zona con graves signos de degradación. 
 
- Mejorar el paisaje. 
 
- Dotar de utilidad a unos terrenos en desuso convirtiéndolos en una superficie 
forestal. 
 
- Aumentar la capturar de carbono. 
 
- Ayudar a la regulación climática. 
 
- Aumentar el hábitat y la biodiversidad. 
 
- Aumentar de forma temporal el empleo en la zona. 
 
 
3.1.2. Condicionantes impuestos por el promotor 
 
El principal condicionante por parte del promotor de este proyecto es que se realice con 
un presupuesto razonable, siempre que se logre parar la erosión y recuperar esta zona 
que actualmente es improductiva y amenaza con la destrucción de las tierras agrarias 
anexas y que además afecta a la carretera que une Quintanilla de Onsoña con 
Villantodrigo. 
 
3.1.3. Criterios de valor 
Los principales criterios de valor con los que se va a contar para la elaboración del 
presente proyecto son los siguientes: 
 
- No se realizará ningún tipo de perjuicio económico a la entidad propietaria del 
terreno, respetando siempre las costumbres locales, para de esta manera 
conseguir una mejor aceptación del proyecto, ya que de no ser así, el proyecto 
no podría llegar a buen fin. 
 
- Se empleará mano de obra de la zona para favorecer así el desarrollo de la 
comarca y su implicación con el proyecto. 
 
- En la revegetación se favorecerá en la medida de lo posible la pluriespecifidad y 
el uso de especies autóctonas. 
 
- Se tratar de ejercer la menor influencia posible en el medio circundante, tratando 
de producir el menor impacto paisajístico posible, respetando el entorno e 
integrando el proyecto en el entorno. 
 
 
3.2 Condicionantes del proyecto 
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Para el estudio climatológico se han tomado los datos de la estación 2370 de Saldaña 
(Palencia), tanto por cercanía como por situación similar a la nuestras. Sus datos son 







Latitud 42º 31´ 25´´ 
Longitud 04º 44´ 07 ´´ 
Altitud (m) 912 
Serie de años 1952 - 2014 
 
Para las precipitaciones se han utilizado los datos de 1952 -2014 y los datos han sido 
corregidos mediante la fórmula propuesta por Bartolomé (2012), debido a la existencia 
de un error sistemático. Y se han obtenido los siguientes resultados: 
 
Para las precipitaciones se ha elaborado la Tabla 1 donde aparecen las precipitaciones 
medias de cada mes y la anual. 
 
Tabla 1. Precipitaciones medias. 
PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES 
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 







Como se puede observar la precipitación media anual es de 573,8 mm, siendo la 
precipitación en otoño de 167,7 mm, la de invierno 163,6 mm, la de primavera de 142,2 
mm y la de verano de 84,7 mm. 
 
Los datos de temperaturas mensuales se resumen en la siguiente Tabla 2 mientras que 
las anuales se hacen en la Tabla 3. 
 
 
Tabla 2. Resumen de los datos de temperatura para los diferentes meses. 
DATOS DE TEMPERATURAS  MENSUALES 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
tm (ºC) 2,9 4,2 7,4 9,4 13,2 17,3 19,7 19,9 16,5 11,6 6,2 3,2 
T (ºC) 7 9,7 13,6 15,7 20,1 24,8 27,7 27,6 23,6 17,4 10,7 6,9 
t (ºC) -1,2 -1,4 1,1 3,2 6,5 9,9 11,7 12,2 9,4 5,9 1,6 -1 
Ta (ºC) 19 20 24,5 29 33,5 37 36 37 35 28,5 25 16,5 
Año 2013 2000 2002 2011 2001 2012 2011 2012 2006 2011 1997 2008 
T´a 13,9 16,3 20,2 24,1 28,9 32,5 34,5 34,6 30,6 24,1 18,1 13,4 
ta (ºC) 11,5 -11 -10,5 -4,5 -2,5 1 2,5 3 -0,5 -4 -9 -16 
Año 2010 2012 2005 2009 2004 1998 2009 2010 2005 2010 2001 2009 
t´a -7,2 -6,1 -5,3 -2,7 -3 4 5,5 5,9 2,8 -5 -4,2 -6,9 
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Tabla 3. Resumen de temperaturas anuales. 
DATOS TEMPERATURAS 
ANUAL 
tm (ºC) 10,9 
T (ºC) 17,1 
t (ºC) 4,8 
Ta (ºC) 37 
Año 2012 
T´a 35,2 




Se puede ver como como la temperatura media es de 10,9 ºC, y que el periodo frio, 
donde la temperatura es inferior de 7 ºC se extiende de noviembre a febrero. Además 
se carece de periodo cálido ya que las temperaturas medias en ningún momento 
superan los 30 ºC. 
 
La ETP potencial por el método de Thornhwaite (1948) es de 665,7 mm. 
 
En la Figura 4 se puede ver el climodiagrama en el que se representan las temperaturas 
y precipitaciones medias de la zona. Además podemos observar como el periodo libre 
de heladas transcurre durante los meses de junio a septiembre, correspondiéndose 
prácticamente con el periodo de sequía.  
 
 
Figura 4. Climodiagrama de Walter-lieth 
 
Para caracterizar el clima de la zona se han calculado diferentes índices climáticos, 
pluviométricos y bioclimáticos, los cuales se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Índices climáticos. 
Parámetro Valor Clasificación 
Índice de pluviosidad de Lang 52,64 Zona húmeda o de estepa 
Índice de aridez de Martonne 27,45 Zona subhúmeda 
Índice de Emberger 74,97 
Clima mediterráneo 
húmedo, con inviernos fríos 
de heladas muy fuertes. 
Índice de Dantín y Revenga 1,9 Zona húmeda 
Índice de aridez de la UNEP 0,86 Zona húmeda 
Índice de Vernet -3,84 Clima submediterráneo 
 
Como se puede  comprobar la zona queda clasificada con los diferentes índices como 
una zona humedad. Estos índices unidos al índice de productividad forestal el cual nos 
indica que existen limitaciones débiles para el crecimiento de los bosques con un índice 
de producción vegetal de 7,12 m3/ ha·año y a la clasificación  de Allué la cual no indica  
que la zona pertenece a la serie a la que pertenece Villantodrigo es la del roble melojo 
(Quercus pyrenaica) llamada Luzulo forseteri - Querceto pyrenaicae sigmetum 
subhúmeda de las alisedas, nos indica que la zona tiene un marcada vocación forestal. 
 
También se han estudiado una serie de índices pluviométricos los cuales se muestran 
en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Índices pluviométricos 
Parámetro Valor Clasificación 





Índice de agresividad climática 
de Fournier 
27,89 mm Agresividad de la lluvia baja 
Índice de erosividad de la lluvia 75,71 hJ·cm·m-2·h-1 Bajo a moderado 
 
 
3.2.1.2. Geología y edafología 
 
En este apartado se trata de explicar la geología y edafología existente en la zona, esta 
última se encuentra desarrollada en el anejo III de edafología. 
 
En cuanto a la geología la provincia de Palencia está ocupada por dos grandes 
conjuntos geológicos representados en la Figura 5, los terrenos paleozoicos en el Norte, 
y los terrenos pertenecientes a la cuenca terciaria en el Centro y Sur. El Mesozoico se 
encuentra representado en el sector nororiental de la zona montaña Norte, en pequeñas 
bandas casi anecdóticas, en las líneas de contacto del Cuaternario, que se encuentra 
en las vegas de los ríos aquella con la Cuenca terciaria (Ceñal, et al., 1988). 
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Figura 5. Esquema geológico de la provincia de Palencia. Fuente: (Ceñal et al., 1988) 
 
En el mapa geológico de España, E 1/50000, hoja 197 (Figura 6) se puede observar dos 
grandes conjuntos geológicos, el Terciario y el Cuaternario 
 
 
Figura 6.Mapa geológico de España. Hoja 197. (IGME,1978) 
 
 Según el mapa en nuestra zona se presentan las siguientes formaciones geológicas: 
 
 Raña (Ra) 
Estos depósitos de componen de gravas cuarcíticas de matriz limosa arenosa. El 
tamaño de los cantos varía desde las gravas hasta bloques de 20 cm en la zona norte. 
Se caracteriza por unos primeros horizontes lavados compuestos de arenas y limos 
debajo de los cuales encontramos un segundo grupo de horizontes de color rojizo 
formados por cantos, generalmente cuarciticos y de matriz limo-arcillosa y con frecuente 
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argilanes rodeando a los cantos. Es frecuente, en la parte superior de los depósitos de 
raña, la presencia de gravas cuarcíticas de 1 a 3 cm de tamaño, de colores negro o rojo 
oscuro y que en fractura permiten observar que corresponden a aureolas de 
concentración de óxidos de hierro. 
 
 Fangos ocres con intercalación de niveles calcimorfos y/o calizas palustres, y 
niveles arenosos extensos. (T Bcc11)(Ts Bcc11). 
En esta unidad encontramos fangos que suele ser ocres, con niveles rojos intercalados, 
con un tamaño medio comprendido entre 0,02 y 0,002 mm. También existen 
intercalaciones de paleocanales arenosos poco numerosos. Es frecuente la existencia 
de arcillas de neoformación como Montmorillonita y Pirofilita en pequeña proporción. El 
ph varía entre el 7,1 y el 8,6. 
 
 Conos de deyección 
Se localizan aisladamente o seriados en la terrazas bajas del Carrión y Ucieza, 
derivando de ellas o de paleovertientes. 
En cuanto a la edafología según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (Saldaña), E. 
1:50.000, (MAPA, 1977) y según la clasificación americana de suelos (Soil taxonomy, 
7ª aproximación, 1975) los suelos de la vega del Río Carrión y afluentes, pertenecen al 
orden de los entisoles suborden orthent. 
 
 
 Suelos de la cuenca 
 
Los suelos desnudos de las cárcavas se podrían incluir dentro del orden de los entisoles, 
suborden orthents (NRCS, 2003) o leptosoles (FAO, 1998). Estos se caracterizan por 
no poseer horizontes de diagnóstico definidos, procedentes de una roca madre joven 
incoherente, en fuertes pendientes y sometidos a procesos de erosión y aporte.  
 
Sobre la roca madre apenas se diferencia un horizonte superficial, que no es más que 
la regolita, generada por los ciclos de helada y soleamiento que desaparece con rapidez 
debido a los fuertes procesos erosivo dejando al descubierto la matriz arcilloarenosa 
(Navarro et al., 2012) 
 
Para el análisis de los suelos se tomaron dos muestras alteradas  y 14 inalteradas del 
interior de la cárcava. Las muestras alteradas se llevaron al ITAGRA donde nos dieron 
un análisis de texturas (clasificación USDA), del contenido de nutrientes y una 
cuantificación de parámetros físico- químicos. Con la muestra inalterada, realizamos los 
cálculos de densidad aparente. Además, en cada suelo se realizó un test de resistencia 
a la penetración  y de esfuerzo cortante.  
Las dos muestras alteradas se tomaron en dos zonas con roca madre diferenciadas la 
una de la otra. Una en la parte más baja de la cárcava y otra en la parte más alta de 
esta. 
 




La clasificación en función de la textura se muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Clasificación de las muestras conforme a su textura. 
Muestra %arena % limo % arcilla % arena muy fina Textura 
1 (abajo) 26,16 24,28 49,56 14,56 Arcillosa 






La estructura del suelo está compuesta por una estructura laminar y agrietada en 
superficie, debajo de esto se encuentra una capa de regolito que da paso a la roca 




La profundidad del suelo es muy escasa, ya que este se pierde debido a los procesos 
erosivos que se dan en la cárcava, con lo que solo contamos con unos centímetros 
superficiales de costra y regolito. En las zonas con vegetación debido a que el suelo se 




La permeabilidad se ha calculado mediante el método gráfico de Rawls y Brakensiek 
(1989), que a través de un ábaco y con del porcentaje de arena y arcilla, se obtiene el 
valor (véase aneo edafológico). 
 
Estos valores según el Soil Survey Manual (2003), varían en nuestra cuenca de lentos 
a moderadamente lentos. 
 
- Capacidad de retención de agua del suelo 
 
Es la máxima cantidad de agua capilar que puede contener un suelo. Se calcula 
mediante la ecuación empírica de Gandullo, 1985. El resultado para la muestra 1 es de 
28,4 mm/m y para la muestra 2 de 25,91 mm/m. 
 
- ph del suelo  
 
Según el pH obtenido en las muestras anlizadas, todos los suelos de la cárcava son 




Se mide a través de la conductividad eléctrica del suelo, una vez obtenidos los 




Según los análisis de suelos que tenemos podemos decir que los carbonatos en la 
muestra 1 son normales y  en la muestra 2 no tienen importancia dentro de la muestra. 
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- Cationes de cambio 
 
Según los datos proporcionados por el ITAGRA el resultado de los análisis para el calcio, 
magnesio y potasio son los que se muestran en la Tabla 7. 
 
Tabla 7. Abundancia de los principales cationes de cambio en la muestra 1 y 2 
Muestra Ca2+(meq/100g) Mg2+(meq/100g) K+(meq/kg) Na+(meq/100g) P+(meq/100g) 
1 42,9 1,5 0,22 0,07 < 0.01 
2 37,6 1,12 0,24 0,03 < 0.01 
 
Si analizamos la tabla podemos ver que el calcio se encuentra en cantidades muy altas, 
mientras que el resto de cationes se encuentran en cantidades bajas - muy bajas. 
 
- Erosionabilidad del suelo 
 
 Índice de bouyoucos: El valor para el muestra 1 es de 1,02 y para el muestra 2 
de 1,15. 
 
 Índice SEI: El valor de este índice para el muestra 1 y 2 es de 6 con lo cual tienen 
una erosionabilidad media – alta. 
 
 Índice de erosionabilidad de la USLE (K): El valor para la muestra 1 es de 0,36 







Este apartado se encuentra desarrollado de una forma más amplia en el anejo IV. 
 
  Vegetación potencial. 
 
- Ámbito biogeográfico 
 
Esta clasificación se realiza según la propuesta por Rivas Martínez (2007) que para la 
zona de Villantodrigo (Palencia) se corresponde con la siguiente: 
- Reino Holártico 
- Región Mediterránea 
- Subregión Mediterránea Occidental 
- Provincia Mediterránea Ibérica Occidental 
- Subprovincia Carpetano Leonesa 
- Sector Planileonés 
- Distrito Valdaviés 
 
 
- Piso bioclimático 
 
Según este método desarrollado en el anejo de vegetación, nos encontramos en un piso 
supramediterráneo inferior. 
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- Series de vegetación 
 
Según el mapa de las series de vegetación de Rivas-Martínez (1987), Villantodrigo se 
sitúa en la serie 19b que es la siguiente: Serie supra-mesomediterránea castellano-
alcarreño-manchega basófila de Quercus faginea (Rivas-Martínez, 1987). Esta serie 
tras la última actualización del año 2011, pasa a denominarse: Serie climatófila 
castellana calcícola mediterránea pluviestacional oceánica meso-supramediterránea 
seco- subhúmeda de los bosques de Quercus faginea y Cephalanthera rubra con 
Lonicera hispanica y Paeonia humilis. (Cephalanthero rubrae-Querco fagineae 
sigmetum). (Rivas-Martínez, 2011). Aunque también la zona de estudio se encuentra 
influenciada debido a su cercanía por la serie 18a denominada: serie suprameditteránea 
carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica (Rivas-
Martínez, 1987) que tras la actualización de 2011 pasa a llamarse: Serie climatófila 
guadarrámica celtibérico-alcarreña y oroibérica silicícola mediterránea pluviestacional 
oceánica supramediterránea subhúmedo-húmeda de los bosques de Quercus pyrenaica 
y Luzula forsteri con Milium vernale y Cistus laurifolius (Luzulo forsteri- Querco 
pyrenaicae sigmetum) (Rivas-Martínez, 2011). La identificación de estas dos series de 
puede ver en la Figura 7. 
 
 
Figura 7. Series climatófilas presentes en el entorno de la zona de estudio.(IGN, 2015) 
 
Una vez determinadas cada una de las series que influyen en nuestra zona de estudio, 
se pasa a describir cada una de ellas.  
 
La serie 19b en su etapa madura o clímax se corresponde con un bosque denso en el 
que predominan los arboles caducifolios o marcescentes (Aceri- Quercion fagineae). 
Estos bosques suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces 
en los que abundan caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc). Se hallan ampliamente 
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distribuido por las provincias corológicas aragonesa, castellano-maestrazgo-manchega 
y bética pudiendo sobre ciertos suelos profundos descender al piso meso mediterráneo 
lo que confiere una gran diversidad florística. 
 
Pese a su óptimo en el piso supramediterráneo pueden descender al meso mediterráneo 
superior tanto en las umbrías como en las llanuras de suelos profundos. La vocación del 
territorio es tanto agrícola, ganadera como forestal, lo que está en función de la 
topografía, grado de conservación de los suelos y usos tradicionales en las comarcas. 
(Rivas-Martínez, 1987). 
 
Una vez descrita la serie 19b, se pasa a describir la serie 18a: el grupo de series 
supramediterráneas silicícolas del roble melojo se hallan muy extendidas por todo el 
piso de vegetación supramediterráneo, en particular sobre suelos silíceos pobres en 
bases y áreas de carácter húmedo y subhúmedo.  
 
Tienen su óptimo, dentro de la región Mediterránea, en el cuadrante noroccidental 
peninsular precisamente en la provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa, donde 
tienen su centro genético y de dispersión numerosas especies características de estos 
ecosistemas (Quercus pyrenaica, Genista florida, Genista cinerea, Adenocarpus 
complicatus, Genistella tridentata, Erica aragonensis...). 
 
El clímax de estas series corresponde a robledales densos, bastante sombríos, 
creadores de tierras pardas con humus tipo mull (Quercenion pyrenaicae). Las etapas 
seriales de sustitución correspondientes a etapas degradadas son: en primer lugar, los 
matorrales retamoides o piornales (Gestion florideae), que prosperan todavía sobre 
suelos muliformes bien conservados y los brezales o jarales (Ericenion aragonensis, 
Cistus laurifolius), donde los suelos tienden a podzolizarse en mayor o menor medida 
por la influencia de una materia orgánica sin descomponer. Este proceso edáfico se 
manifiesta preferentemente en los brezales de ombroclimas húmedos y en menor 
medida en los jarales subhúmedos (Rivas Martínez, 1987). 
 
 
 Vegetación actual. 
 
En la zona de estudio se distinguen cuatro zonas bien diferenciadas en cuanto a la 
cobertura vegetal algunas de ellas se pueden ver en la Figura 8. Estas zonas son:  
 
- Laderas de orientación sur, donde la vegetación en prácticamente inexistente y la 
poca que existe es de porte herbáceo. 
 
- Laderas de orientación norte donde la vegetación herbácea es más abundante. 
 
- Fondo de la cárcava con mayor vegetación herbácea e incluso especies arbustivas 
debido a la humedad del terreno. 
 
- Zona de ladera exterior en la que el tapiz herbáceo es muy abúndate y aparece 
acompañado en ocasiones de pequeños matorrales. 
 
En estas zonas se ha realizado un inventario florístico para caracterizar las especies 
existentes en la zona. Las especies dudosas o desconocidas se han identificado con la 
ayuda de la Unidad de Botánica de la ETSIIAA (Palencia). 
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Figura 8. Zonificación del interior de la cárcava. 
 
 Las principales especies que podemos encontrar como matas o arbustos son: Thymus 
mastigoforus, Thymus zygis, Linum suffruticosum  representados en prácticamente toda 
la superficie, mientras que las especies Crataegus monogyna y Rosa canina se 
encuentra relegadas al fondo de la cárcava donde existe mayor humedad. 
 
En el estrato herbáceo podemos encontrar especies como Centaurea montana, 
Capsella bursa-pastoris, Hordeum murinum, Koeleria vallesiana, Sanguisorba minor, 
Bromus Rubens, Scorzonera angustifolia, Veronica tenuifolia y pudiendo encontrar 
también en la zona exterior donde incide más la luz especies como Coronilla minima, 





En la zona de estudio podemos encontrar gran cantidad de especies, las cuales se 
desarrollan en el anejo V. Algunasde estas especies son de las más emblemáticas de 
la fauna ibérica como el lobo (Canis lupus), gato montés (Felix silvestris) el águila real 
(Aquila chrysaetos) o el milano real (Milvus milvus) el cual se encuentra en peligro de 
extinción. Además podemos encontrar otra rapaces como el águila calzada (Hieratus 
pennatus) o el águila culebrera (Circaetus gallicus). Además en los meses de verano se 
produce la llegada de los abejarucos (Merops apiaster), los cuales forman una colonia 
en las laderas de la cárcava, en estos meses también aumentan su actividad reptiles 
como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la culebra de escalera (Elaphe 
scalaris).  
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En cuanto a especies cinegéticas podemos encontrar especies como el jabalí (Sus 
scrofa), la perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), Chocha perdiz 




3.2.1.5. Hidrología de la cuenca 
 




La cuenca se encuentra situada en la localidad de Villantodrigo la cual a su vez 
pertenece al ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña en la provincia de Palencia. Se 
encuentra situada en la ladera Oeste que forma el Alto del Oterón o de los Castañales, 
y tiene una superficie de 3,72 ha y la superficie de la concha erosiva se ha determinado 
mediante GPS centimétrico como se muestra en la figura 9. El centro de la zona de 
estudio se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas:  
 
42º 29' 18,96'' latitud Norte 
4º 39' 29,80''   longitud Oeste. 
 
 
Figura 9. Delimitación de la divisoria de la cuenca con GPS centimétrico 
 
 
 Parámetros físicos de una cuenca vertiente 
 
Con los parámetros físicos o morfológicos de la cuenca se trata de reflejar las 
características de la cuenca, para comprender cuál es su respuesta a las 
precipitaciones. Todos los cálculos se encuentran desarrollados en el anejo I y la cuenca 
se encuentra representada en la Figura 10. 
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Figura 10. Esquema de la cuenca vertiente. 
 
 
-  Índice de compacidad o de Gravelius. 
 
La forma de la cuenca influye  en el escurrimiento del agua por ella, Esta característica 
la representa el índice de Gravelius, el cual para nuestra cuenca es de 1,51 con lo que 
es una cuenca oblonga.  
 
 
- Coeficiente de forma. 
 
En nuestra cuenca el coeficiente toma un valor de 89,55 m 
 
 
- Relación de elongación 
 
En nuestro caso  la relación de elongación es de 0,274  con lo cual al ser distinta de uno 




- Curva hipsométrica y curva de frecuencias 
 
Como se muestra en la figura 11 nuestra cuenca presenta una primera parte de meseta, 
la cual se corresponde con la parte alta del páramo se encuentra seguida de una zona 
de alta pendiente, donde se concentran la mayor parte de los procesos erosivo, para 
poco a poco irse reduciendo  hasta su unión con la cárcava contigua, donde vuelve a 
incrementarse. 
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Figura 11. Curva hipsometrica y curva de frecuencias 
 
 
- Altura media, amplitud de relieve y altura media. 
 
Para calcular la altura media se utilizado el método del área bajo la curva hipsométrica, 
dando como resultado 38,69 metros.  
 
La amplitud de relieve será de 66 m y la altura media de 949,69 m. 
 
 
- Rectángulo equivalente. 
 
El rectángulo equivalente tiene la misma superficie y perímetro que la cuenca de estudio 
e igual distribución hipsométrica. Las dimensiones de nuestro triangulo equivalente son 
L = 435 m y l = 85,57 m. 
 
 
- Relación de relieve 
 
Para nuestra cuenca es parámetro adquiere un valor de 0,159. 
 
 
- Índice de pendiente media de la cuenca 
 
La pendiente media de nuestra cuenca  es del 35,49 % 
 
 
- Coeficiente de masividad de Martonne 
 
Es la relación existente entre la altura media de la cuenca y la superficie horizontal de 
esta última. Para nuestra cuenca es de 1023,68 m/km2  con lo cual podemos dedir que 





















Curva hipsométrica Curva de frecuencias
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- Coeficiente orográfico de Fournier 
 
Se define como el producto de la altura media por el coeficiente de masividad de 
Martonne. En nuestra cuenca es de 396,06 m2/ha  y al ser mayor de 6 podemos decir 
que tiene un relieve muy acentuado. 
 
- Factor topográfico medio de la cuenca. Factor LxS de la MUSLE. 
 
El valor para este factor es de 5,44 lo que quiere decir que estamos en una cuenca de 
relieve poco acentuado. En este caso no es cierto ya que la alta densidad de drenaje 
camufla la realidad. 
 
 
 Parámetros de la red de drenaje. 
 
- Esquema de la red de drenaje y longitud del cauce principal 
 
En la siguiente figura 12 se puede observar la red de drenaje, la cual se encuentra en 




Figura 12. Esquema de la red de drenaje 
 
- Clasificación de Strahler 
 
La distribución de las corrientes en las cuencas sigue unas pautas de organización y 
jerarquía que son importantes a la hora de entender el funcionamiento de la red de 
drenaje. Se denominan corrientes de primer orden las que no reciben ningún afluente. 
Cuando se juntan dos corrientes de primer orden se forma una corriente de segundo 
orden y así sucesivamente. En nuestro caso la organización final es la que se muestra 
en la figura 13. 
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Figura 13. Clasificación de Strahler para nuestra cuenca de estudio. 
 
 
- Pendiente media del cauce principal. 
 
Este factor determina el carácter del cauce. En nuestro caso es del 17,61% que al ser 
mayor de 6% nos indica que geomorfológicamente se comporta como un torrente. 
 
 
- Tiempo de concentración. 
  
Es el tiempo que tarda la gota de agua que cae en el punto de la cuenca más alejado 
de la sección de cierre en pasar por esta. En nuestro caso este tiempo es de 11 minutos, 
lo que implica una salida muy rápida del caudal por la sección de cierre. 
 
 
- Densidad de drenaje. 
 
Se define como el cociente de la longitud de todos los cauces entre la superficie de la 
cuenca. Tiene un valor en nuestra cuenca de 30,516 km/km2 lo que nos indica que la 
densidad de drenaje es alta, propia de materiales blandos erosionables, con cubierta 
escasa. Este tipo de drenaje es característico de zonas áridas. 
 
 
- Canal de alimentación. 
 
Se entiende como la superficie de cuenca necesaria formar 1 km de cauce y en nuestra 
cuenca es de 0,03277 km2/km  
 
 
- Coeficiente de torrencialidad. 
 
Este coeficiente depende de la densidad de drenaje, del número de cauces que llegan 




- Frecuencia de cauces. 
 
Representa el número de cauces existentes por kilómetro cuadrado. En nuestra cuenca 
es de 6446,7 cauces/km2 
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- Radio de bifurcación. 
 
Es el valor medio de los radio de bifurcación correspondiente a cada orden. El radio de 
bifurcación de orden uno tiene un valor de 4,25 y el de orden dos de 4. Esta 
homogeneidad de resultados nos indica que la cuenca mantiene una misma litología y 
organización de cauces. Además el radio de bifurcación  medio es 4,13  que al ser mayor 
de 4 nos indica que estamos en una cuenca de carácter torrencial. 
 
 
- Perfil longitudinal. 
 
Como se observa en la Figura 14 el perfil de nuestro cauce principal es característico 
de cuencas torrenciales ya que tiene unas fuertes pendientes en cabecera las cuales 
disminuyen de forma progresiva a medida que nos aproximamos a la sección de cierre. 
 
Figura 14. Perfil longitudinal de cauce principal. 
 
 
 Análisis de aguaceros. 
 
En este apartado, se pretende estimar la precipitación máxima, para el diseño de obras 
hidráulicas o para la planificación hidrológica. También va a servir para establecer las 
condiciones de riesgo y de garantía del diseño de obras hidráulicas e hidrológicas. Todo 
el proceso de cálculo se encuentra desarrollado en el anejo VI. 
 
 
 Cálculo de la precipitación máxima de avenida. 
 
La máxima precipitación diaria se ha calculado realizando un análisis estadístico a partir 
de las distribuciones de probabilidad de Weibull y Gumbel y el test de bondad del ajuste 
de  Kolmogorov – Sminov con los valores de las precipitaciones máximas en 24 horas 
de la zona de estudio. 
 
Ser trabajó con los datos de la estación pluviométrica de Saldaña, con un periodo de 
retorno de 25 años. Se ha tomado este periodo de retorno debido a que no existe riesgo 
para poblaciones e infraestructuras cercanas importantes. Además este periodo de 
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de obras de menor envergadura. Otra de las razones por las que se ha escogido este 
periodo de retorno y no mayor, ha sido el papel protector que va a jugar la vegetación 
instalada en las repoblaciones, ya que esta mediante la interceptación hace que se 
reduzca la escorrentía y la generación de caudales punta elevados. 
 
De esta forma  se obtiene que la precipitación máxima para un periodo de retorno de 25 
años será de 63,2 mm, la cual tendrá una intensidad media de 2,63 mm/h. 
 
Debido a que el caudal máximo se produce cuando la precipitación tiene una duración 
mayor o igual al tiempo de concentración de la cuenca, se calcula la precipitación para 
este tiempo 0,19 h en nuestro caso. Con lo cual la precipitación con periodo de retorno 




 Estimación de la escorrentía 
 
La estimación de la escorrentía se realiza mediante el Método de Número de Curva o 
de los Número Hidrológicos, elaborado por el Servicio de Conservación de Suelos del 
Departamento de Agricultura de los EEUU. 
 
El número de curva se define como la capacidad que tiene la cuenca vertiente para 
producir escorrentía durante un episodio de lluvia. Cuanto más cerca de 100, quiere 
decir que la cuenca es más impermeable. 
 
Como se puede observar en la Figura 15 se han distinguido 4 tipos de superficie. 
 
- Suelo desnudo: superficie en la que el suelo se encuentra totalmente expuesto 
a los procesos erosivos debido a la falta de protección vegetal. 
- Suelo con cobertura baja de pasto: Suelo en los que la vegetación herbácea 
cubre menos del 50% de la superficie total. 
- Suelo con cobertura alta de pasto: Suelos en los que la vegetación herbácea 
cubre más de un 80% de la superficie total. 




Figura 15. Zonificación de la cuenca según el tipo de suelo. 
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Para obtener el número de curva se entra en la tabla propuesta por Hawkins et al. (2009) 
a través del uso del suelo, y se eligen diferentes condiciones hidrológicas. El tipo de 
suelo hidrológico en nuestro caso siempre va a utilizarse el de tipo D debido a las 
características obtenidas en el Anejo edafológico. Además para la zona de cultivo se ha 
estimado el número de curva teniendo en cuenta que pasa la mitad del año en cultivo y 
la mitad en barbecho. En este caso todos los cálculos se realizan únicamente para la 
condición II ya que es con la que se obtienen unos resultados más ajustados a la 
realidad. 
 
De esta forma el número de curva medio de la cuenca es de 85,31, obteniéndose un 
umbral de escorrentía (Po) de 8,75 mm. Con lo cual la escorrentía que se produce con 
un aguacero de cálculo de 25 años es de 0,20 mm. 
 
 
 Coeficiente de escorrentía (C)  
 
El coeficiente de escorrentía varía entre 0 y 1, ya que no puede escurrir más de lo que 
llueve. Este coeficiente es cero en caso de que la precipitación máxima diaria sea menor 
al umbral de escorrentía. En nuestro caso este coeficiente es de 0,56. 
 
 
 Caudal punta (Qp) 
 
 
El cálculo para obtener el caudal punta se va a realizar mediante el método racional de 
Temez, el cual tiene la siguiente fórmula: 
𝑄 =




- Q: caudal punta para el periodo de retorno T (m3/s) 
- C: Coeficiente de escorrentía superficial. 
-  S: Superficie de la cuenca (km2) 
- I: Intensidad de lluvia para un episodio de duración igual al tiempo de 
concentración (mm/h) 
En nuestro caso el caudal de un tiempo de retorno de 25 años es el siguiente: 
𝑄 =









 Estados erosivos. 
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Otro tipo de condicionantes que nos encontramos es el de los procesos erosivos que se 
dan en la zona, ya que estos influyen en el tipo de actuaciones a realizar. Dentro de la 
cárcava la parte que se encuentra sometida a una mayor erosión es la pare de cabecera, 
reduciéndose paulatinamente la gravedad de estos procesos según avanzamos hacia 
la sección de cierre (Figura 16).  
 
Figura 16. Erosión en la zona de cabecera 
 
La problemática principal es el avance en cabecera, la cual está introduciéndose en las 
tierras del cultivo del páramo, una de las causas de este avance los continuos 
deslizamientos que se producen en las zonas de más pendiente debido a la inestabilidad 
de las laderas y a la socavación que hace el agua en el lecho. Además al encontrarse 
en una zona con continuos y bruscos cambios de temperaturas hace que el terreno se 
disgregue de una forma más rápida, favoreciéndose de esta forma otros tipos de erosión 
como la laminar, en regueros o pequeños deslizamientos (Figura 17). 
 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 




Alumno/a: Sergio Galicia López 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal y del medio natural 
 
 25  
 
Figura 17. Erosión laminar y en regueros 
 
De esta forma y para tener unos datos que se aproximen a la realidad se procede a 
calcular la MUSLE. Esta ecuación nos indica las toneladas sedimentos que salen fuera 
de la cuenca para un aguacero con un tiempo de retorno determinado. 
 




Y = Toneladas emitidas fuera de cuenca en un aguacero de tiempo de retorno T. (25 
años) 
 
Es = Escorrentía superficial generada.  
 
Qp = Caudal para un tiempod e retorno T.  
 
?̅? = Factor medio de erosionabilidad del suelo. 
 
?̅? = Practicas medio de conservación de suelo. 
 
𝐶̅= Factor medio de protección de la vegetación. 
 




De esta manera la ecuación para nuestra cuenca con un periodo de retorno de 25 años 
es la siguiente. 
 
𝑌 = 11,8 · (7,44 · 0,433)0,56 ·  0,28 · 1 · 0,2084 · 5,44 = 7,22 𝑡 
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Las emisiones de sedimentos causadas por el aguacero de tiempo de retorno 25 años 
ascienden a 7,22 toneladas. Para evitar esto el único factor que se puede variar de una 
forma eficaz es factor de vegetación, mediante una repoblación, para ello vamos a 
calcular la emisiones de la cuenca con una masa arbórea de cobertura total. 
 
𝑌 = 11,8 · (7,44 · 0,433)0,56 ·  0,28 · 1 · 0,02124 · 5,44 = 0,74 𝑡 
 
Como se puede comprobar el valor que se obtendría con una masa arbórea de cobertura 
total es prácticamente diez veces inferior al actual. Presumiblemente este valor en la 
realidad sería aún menor ya que también variarían el resto de factores. 
  
 
3.2.2. Condicionantes externos 
 
3.2.2.1. Condicionantes socioeconómicos 
 
En la actualidad y desde 1842 Villantodigro es pedanía de Quintanilla de Onsoña, lo que 
dificulta en gran medida la obtención de datos acerca de este municipio. Históricamente 
siempre ha sido un núcleo de población pequeño  incluso en ocasiones despoblado, 
obteniéndose los primeros datos de población en 1842 con un total de 16 habitantes, 
incrementándose esta cifra hasta los 70 habitantes del año 1910. Hoy en día 
Villantodrigo cuenta con una población muy envejecida, que consta de 10 habitantes de 
los cuales 7 son hombres y tres mujeres.  
 
La principal actividad de la población de Villantodrigo es la agricultura y ganadería. 
 
La densidad de infraestructura viaria es muy baja ya que solo consta de la carretera PP-




3.2.2.2. Condicionantes legales y normativos. 
 
La principal normativa que se ha de tener en cuenta para la realización del presente 






Directiva Marco 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un arco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de agua. 
 
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 
 
Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa 
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 
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Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 
 




Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, modificada por la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre 
 
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 
 
Ley de Aguas, aprobada por RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio  
- Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social   
- Modificada por el artículo 129 de la Ley 62/2003 de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social 
- Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional  
- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido 
de la ley de aguas  
- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de 
Responsabilidad Ambiental 
 
Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos filogenéticos. 
 
Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales de 
reproducción. 
- Transpone la Directiva 99/105/CE, de 22 de diciembre. 
 
Orden ARM/2444/2008 del 12 de Agosto por la que se aprueba el Programa Nacional 
de Acción Nacional Contra la Desertificación. 
 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
 
- Castilla y León 
 
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León 
 
Ley 11/2003, de 8 abril de Prevención Ambiental de Castilla y León.  
 
 
 Seguridad y salud laboral 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada 
parcialmente por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 
de la Prevención de Riesgos Laborales 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de enero, sobre aproximación de las legislaciones sobre 
máquinas. 
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 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992 sobre 
máquinas. 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. 
 
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo. Sobre protección operacional de los 
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zona controlada. 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, sobre gestión y control de la prestación 
económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal. 
 
Real Decreto 576/1997, de 18 de abril, sobre colaboración en la gestión de las mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 
 
Orden Ministerial de 22 de abril de 1997 sobre régimen de funcionamiento de las mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 
 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Orden Ministerial de 19 de junio de 1997 sobre gestión y control de la prestación 
económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal. 
 
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
 
Orden Ministerial de 27 de junio de 1997, sobre condiciones de acreditación de las 
entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
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autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención. 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
 
Real Decreto 1650/1977, de 9 de julio de 1977, sobre normativa básica de edificación. 
 
 
3.3 Situación actual y evolución sin proyecto. 
 
En la actualidad la cárcava no cuenta con ningún tipo de vegetación arbórea, solo con 
zona de pastos y algunos matorrales dispersos. Además en la cabecera se aprecian 
fuertes fenómenos erosivos los cuales impiden que aparezca vegetación. Estos hechos 
hacen prever que la cárcava seguirá avanzando en su desarrollo, e internándose en las 
tierras de cultivo situadas en el páramo, impidiendo que toda la zona que ocupa tenga 
algún tipo de uso. 
 
 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
En este apartado se exponen las diferentes alternativas que se han tenido en cuenta 
para la elaboración del presente proyecto. Estas alternativas se pueden encontrar de 
forma más desarrollada en el anejo VII de estudio de alternativas. 
 
 
4.6 Control de sedimento y estabilización de la cárcava 
 
Debido a la torrencialidad, la as fuertes pendientes y procesos erosivos que se observan 
en la cárcava, hacen que sea necesaría la construcción de algún tipo de hidrotecnias. 
En este caso por su utilidad y efectividad, relativa sencillez en la construcción se van a 
emplear diques  
 
4.6.1. Elección del tipo de fábrica 
 
4.6.1.1. Identificación de las alternativas 
 
Las diferentes alternativas que se han considerado para la construcción de los diques 
son: 
 
- Mampostería en seco 
- Mampostería hidráulica 
- Mampostería gavionada 
- Hormigón en masa 




4.6.1.2. Restricciones impuestas por los condicionantes. 
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En la elección del tipo de fábrica tienen una gran importancia los condicionantes tanto 
internos como externos, que caracterizan el proyecto. Estos condicionantes son los 
siguientes: 
 
 Condicionantes internos 
- Pedregosidad abundante en la parte alta y en zonas limitrofes. 
- Secciones transversales muy irregulares. 
- Acceso con una dificultad media al interior de la concha erosiva. 
- Pendientes elevadas. 
 
 Condicionantes externos 
- Permitir cierto flujo de agua para reducir empujes e inestabilidad en las laderas. 
- Vida útil de los diques ≥ 25 años. 
- Posible necesidad de agrandar las obras. 
 
4.6.1.3. Efecto de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 
 
La función de los diques consiste en regular el caudal, frenar la socavación, retener 
acarreos y sedimentos además de consolidar las laderas de la concha erosiva, de esta 
forma se logrará frenar el avance de la cárcava, disminuir la emisión de sedimentos y la 
pendiente del cauce. Además de que tengan el menor impacto ambiental y paisajístico 
posibles. 
 
Para lograr estos objetivos y teniendo en cuenta los condicionantes del proyecto los 
tipos de fábrica más interesantes son los que aprovechan los materiales de la zona, se 
adaptan al relieve de la zona  tienen una vida útil de al menos 25 años. 
 
 
4.6.1.4. Elección definitiva de la fábrica 
 
Finalmente para la construcción se ha elegido la mampostería gavionada ya que ofrece 
mayor estabilidad que los diques de tierra durante la vida útil de la obra. Las 
posibilidades de sobreelevación son mayores que en los otros tipos de fábricas, sobre 
todo que los formados por hormigón. Además la mampostería gavionada permite una 
adaptabilidad de la obra al terreno aceptable en el proyecto, permitiendo además 
acceder con los materiales a la concha erosiva de una forma relativamente cómoda. 
Podemos concluir entonces que los gaviones suponen la mejor elección debido a que: 
no se necesita de mano de obra especializada, del fácil transporte de la estructura 
metálica, el relleno se encuentra en las inmediaciones de la zona del proyecto 
abaratando de esta forma los costes de transporte.  
 
Otra ventaja de la mampostería gavionada es que son estructuras drenantes y 
duraderas con gran adaptabilidad en el terreno, produciendo un bajo impacto visual ya 
que se construyen con materiales del entorno. 
 
En la zona ya se ha observado el importante papel de este tipo de diques en los 
proyectos realizado por Ayerbe (1930) y Azcarretazabal (1963) en la localidad de 
Saldaña situada a 8 km de Villantodrigo. Además los resultados obtenidos en el estudio 
realizado por Ramos (2014) para estos trabajos efectuados en Saldaña corroboran el 
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4.6.2. Elección del tipo de perfil 
 
4.6.2.1. Identificación de alternativas 
 
- Paramento de aguas arriba vertical y paramento de aguas abajo escalonado  
Dentro de este tipo de perfil existen dos variantes: 
 Escalones de longitud variable: el empleo de este perfil supone un mínimo de 
obra. 
 Escalones de longitud constante: el empleo de este perfil supone un volumen de 
obra algo mayor que el modelo anterior, pero se consigue un perfil más estético. 
 
- Paramento de aguas arriba escalonado y paramento de aguas abajo vertical 
-  
- Paramento de aguas arriba y paramento de aguas abajo escalonados 
 
4.6.2.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
 
Para la elección del tipo de perfil se valorará la necesidad de un volumen de obra 
mínimo, además de su efectividad y estética. 
 
 
4.6.2.3. Efecto de las alternativas sobre los objetivos del proyecto. 
 
Los objetivos que deben cumplir los diques son los de retener acarreos y sedimentos 
generar una cuña de sedimentos que estabilice y consolide las laderas de la concha 
erosiva. Así se evitaría la salida de gran parte de los sedimentos fuera de la cuenca y 
se crearían unas pendientes de compensación capaces de favorecer la revegetación, 
lográndose una parcial recuperación de la cárcava. 
 
Para lograr estos objetivos cualquiera de los perfiles descritos anteriormente es válido.  
 
 
4.6.2.4. Elección definitiva del tipo de perfil. 
 
El perfil seleccionado para nuestra obra será el de paramento aguas arriba vertical y 
paramento aguas abajo escalonado, con una longitud de los escalones constante. Con 
este perfil se reduce el volumen de obra y los vertidos escalonados pueden evitar la 
construcción del cuenco amortiguador. 
Este tipo de diques se suelen estar formados de varias hiladas de gaviones las cuales 
suelen tener una altura de 1 m, debido a las medidas estándar de los gaviones. Cada 
una de estas hiladas debe de cumplir la condición de no deslizamiento y la de núcleo 
central. 
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De esta forma no se necesitará un gran volumen de obra y además es un perfil más 





4.6.3. Elección de especies 
 
4.6.3.1. Identificación de alternativas 
 
Atendiendo a las observaciones de la vegetación y repoblaciones cercanas, a las 
recomendaciones de los cuadernos de zona, las series de vegetación de Rivas-Martinez 
(1987) se plantean las siguientes especies de partida: 
 
- Pinus sylvestris (Pino albar) 
- Pinus nigra subsp. Salzmannii (Pino pudio) 
- Pinus pinaster ( Pino resinero) 
- Quercus pirenaica (Rebollo) 
- Quercus faginea (Quejigo) 
- Quercus ilex (Encina) 
- Crataegus monogyna (Espino albar) 
- Prunus spinosa (Endrino) 
- Sarbus aria (Mostajo) 
- Populus nigra (Álamo negro) 
- Salix atrocinerea (Sarga negra) 
 
4.6.3.2. Restricciones impuestas por los condicionantes. 
 
- Condicionantes internos: 
Las principales limitaciones en cuanto al clima son, las heladas y la sequía estival y en 
cuanto al suelo, su textura arcillosa con una estructura compacta y la escasez de materia 
orgánica. 
 
- Condicionantes externos 
El principal objetivo de la repoblación objeto de este estudio es la protección. De esta 
manera es necesario escoger las especies con un crecimiento más rápido y hoja 
perenne para que el suelo este protegido lo antes posible y de forma continua, evitando 
así fuertes fenómenos erosivos y permitiendo la recuperación del suelo existente. 




4.6.3.3. Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto. 
 
El objetivo de la repoblación como ya se ha expuesto anteriormente, es crear con la 
mayor celeridad posible una cubierta natural que proteja el suelo de la erosión. 
 
Las especies del genero Pinus son la que tienen una mayor garantía de arraigo por su 
carácter pionero y su frugalidad. Además este género al tener un mayor crecimiento en 
las edades más tempranas hace que se pueda alcanzar antes la tangencia de copas, 
protegiendo de esta manera al suelo de los procesos erosivos producidos por la lluvia. 
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Esta protección se produce además a lo largo de las cuatro estaciones ya que las 
especies de este género son perennifolias. La inclusión en la repoblación de especies 
de frondosas dota a la masa de una mayor diversidad, permitiendo que la sucesión 
vegetal se vea favorecida y que el conjunto de la masa sea más estable a incendios y 
plagas. Además la inclusión en la parte baja de especies con un buen rebrote ayuda a 
que la masa prospere por si misma desde el primer momento. Por otro lado contar con 
suelos no salinos y una pluviometría mayor de 500 mm/año nos permite una cierta 
garantía sacar adelante las especies de frondosas. 
 
 
4.6.3.4. Elección definitiva de las especies. 
 
Las especies que finalmente se han elegido para efectuar la repoblación son las 
siguientes, su descripción se encuentra desarrolada en el anejo de estudio de 
alternativas: 
 
- Pinus sylvestris (Pino albar o pino de Valsaín) 
 
- Pinus nigra subsp.salzmanni ( Pino pudio o pino salgareño) 
 
- Pinus pinaster subsp mesogeensis (Pino negral o pino resinero) 
 
- Quercus ilex subsp. Ballota (Encina) 
 
- Crataegus monogyna (Espino albar) 
 
- Prunus spinosa (Endrino) 
 
- Populus nigra (Álamo negro, negrillo) 
 
- Salix atrocinerea (Sarga negra, sauce o bardaguera) 
 
 
4.6.4. Tratamiento de la vegetación preexistente 
 
Debido a que las fuertes pendientes del terreno y a que  la escasa vegetación existente 
en la zona está compuesta principalmente de especies herbáceas y de unos pocos 
individuos de porte arbustivo, se estima innecesario un tratamiento previo de la 
vegetación existente. De esta forma el tratamiento se efectuará de manera simultánea 
a la implantación en una pequeña zona circundante a la planta, preservando así la 




4.6.5. Preparación del terreno 
 
4.6.5.1. Identificación de alternativas 
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Los distintos métodos de preparación del terreno que se presentan como alternativas 
son las siguientes, su análisis se encuentra detallado en el anejo de estudio de 
alternativas: 
- Casillas o raspas 
- Ahoyado manual 
- Ahoyado con barrena 
- Ahoyado con retroexcavadora 
- Ahoyado con retroaraña 
- Subsolado lineal 
- Acaballonado superficial 
- Aterrazado con subsolado 
- Laboreo pleno 
- Subsolado pleno 
 
4.6.5.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
 
La elección del método de preparación del terreno se basará en los siguientes 
condicionantes, tanto internos como externos, que caracterizan la zona a forestar. 
 
- Condicionantes internos 
Las principales limitaciones son los suelos compactos y arcillosos con cierta 
pedregosidad a lo que se suma una pendiente elevada. 
 
- Condicionantes externos 
Se tendrá en cuenta los métodos que provoquen menos erosión y mejoren las 
condiciones hídricas del suelo. Siempre que se dé una igualdad de resultado entre dos 
métodos se elegirá el que implique un menor coste. 
 
 
4.6.5.3. Efecto de la preparación del terreno sobre los objetivos 
 
La preparación física del suelo supone la creación de un suelo más propicio para que 
se pueda instalarse mejor la cubierta forestal, ya que permite una mejor colonización 
por parte de las raíces y facilita la siembra o plantación. Además mejora el efecto 
hidrológico ya que aumenta la capacidad de retención e infiltración del agua. En general 
las preparaciones lineales causan un mayor impacto paisajístico, mientras que las 
puntuales necesitan mayor mano de obra. 
 
 
4.6.5.4. Elección definitiva del metodo de preparación del terreno 
 
Los métodos escogidos para preparar el terreno y sus características son los siguientes: 
 
- Ahoyado con retroaraña 
Se trata de un método de preparación puntual del terreno que no precisa de eliminación 
previa de la vegetación. 
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Esta operación se propone en terrenos extremadamente difíciles que por su pendiente 
no son accesible para la maquinaria y donde el suelo es tan compacto que no permite 
el trabajo de manera puntual. 
 
La retroaraña es un retroexcavadora que posee dos ruedas y dos patas hidráulicas 
regulables en longitud y un brazo telescópico de al menos 7 m con un cazo al final. 
 
La maquinaria se va desplazando por el terreno por línea de máxima pendiente 
apoyando su cazo en el suelo, que le sirve de punto de apoyo. Estacionada en un punto 
comienza a excavar, depositando la tierra en el propio hoyo. 
 
Este método se utilizará en las zonas donde no pueda acceder otro tipo de maquinaria.  
 
- Ahoyado con retroexcavadora 
Este método consiste  en la remoción de suelo, creando una forma prismática con el 
cazo de la excavadora. De esta forma el hoyo removido es posteriormente refinado con 
conforma una banqueta con microcuenca. 
 
La máquina avanzará por líneas de máxima pendiente siempre que pueda, efectuando 
los hoyos a uno y otro lado.  En los casos en que no sea posible este método, se 
realizarán los hoyos desde el fondo y la parte alta de la cárcava. 
 
4.6.6. Implantación vegetal 
 
4.6.6.1. Identificación de alternativas 
 
- Siembra  
- Plantación a raíz desnuda 
- Plantación en contenedor 
- Estaquillado 
 







4.6.6.2. Restricciones impuestas por los condicionantes. 
 
Los condicionantes externos e internos en los que se basará la elección del método de 
implantación son los siguientes: 
 
- Condicionantes internos: 
En este apartado los condicionantes más importantes son la sequía estival y el periodo 
de heladas. Además nos encontramos en una zona con pendientes elevadas y un suelo 
arcilloso de baja fertilidad, sin prácticamente materia orgánica y compacto. 
 
- Condicionantes externos 
Al ser una repoblación de carácter protector, en la que se busca un rápido recubrimiento 
del suelo, el riesgo de fracaso debe ser mínimo. 
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4.6.6.3. Efecto de las alternativas sobre los objetivos del proyecto. 
 
Las densidades altas en repoblación cubren antes los objetivos protectores, al lograrse 
antes una espesura completa. Sin embargo, estas densidades obligan a actuaciones 
posteriores más intensas. 
 
El objetivo protector de la repoblación como se ha dicho anteriormente impone que se 
minimice el riesgo de fracaso de la repoblación, por lo que se busca que el número de 
marras sea el mínimo. En terrenos pobres el riesgo de marras disminuye utilizando 
plantas con cepellón. 
 
4.6.6.4. Elección definitiva del método de implantación. 
 
Las alternativas elegidas y que se van a llevar a cabo en este proyecto son las 
siguientes: 
- Plantación manual de planta en contenedor: 
Consiste en el trasplante manual sobre suelos previamente preparados. Las plantas son 
criadas en el vivero dentro de envases, disponen de un cepellón de tierra mezclada con 
sus raíces. 
La planta no necesita un aviverado tan cuidadoso como en la planta a raíz desnuda, 
aunque sí que se la debe proteger del viento, las heladas y la insolación. 
 
Se realiza un hoyo con la azada o barrón de un tamaño suficiente para que entre el 
cepellón e incluso el cuello de la raíz quede algo enterrado. La planta debe de quedar 
recta. Después se recubre de tierra y se pisa ligeramente. Después se instalará un 
protector tipo V8 y se realizará un alcorque para facilitar la recogida e infiltración de 
agua. 
 
Esta plantación se puede realizar a savia movida y sin tempero. 
 
Este método se utiliza en climas secos o con mucha irregularidad pluviométrica. Es más 
costoso que los anteriores métodos, pero proporciona un mayor éxito de arraigo en 
zonas difíciles. Este método se puede utilizar en todo tipo de especies, y en el momento 
de la plantación no es necesario un buen tempero, ni que se realice a sabia parada. 
Sus principales inconvenientes son que propicia un peor desarrollo de las raíces, y el 
gran peso del material que hace que se disminuyan los rendimientos. 
 
En este proyecto se utilizará en la plantación de todas las especies, menos la de los 
chopos y sauces. 
 
- Plantación manual de planta en estaquilla 
En este caso se clavara la estaquilla en los hoyos efectuados previamente, teniendo en 
cuenta la orientación de yemas y procurando dejar al menos una por encima de la 
superficie. 
 
Este método se utilizará en el presente proyecto para la planta de Populus nigra y Salix 
atrocinerea que se ubicará en la parte más baja y húmeda de la cárcava. 
 
4.8 Medidas ambientales. 
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Debido a que durante las obras se van a realizar diferentes movimientos de tierras, y a 
la proximidad de río Valdecuriada, se hace necesaria la implantación de algún tipo 
medida que en el caso de que se produzca algún episodio fuerte de lluvia evite la llegada 
de sedimentos al citado río. 
 
Se ha elegido como medida la construcción de una pequeña albarrada fabricada con 
pacas de paja. La elección de este tipo de material se ha basado en su bajo coste y alta 
disposición en la zona, siendo las pacas de paja un elemento propio del paisaje agrícola 
en el que nos encontramos con lo que su impacto visual se ve reducido al mínimo. 
Además el hecho de que sea un material biodegradable e inerte, que aporta materia 
orgánica al suelo y actúa como protector mediante su disgregación en el terreno, hace 
que la paja sea un material ideal para este cometido. 
 
 
4.9 Riegos de apoyo 
 
Pese a que nos encontramos en una zona donde la pluviometría no es tan deficiente 
como en otras zonas de nuestra geografía, la necesidad de frenar los procesos erosivos 
que se producen en la zona de este proyecto obliga a tener un alto porcentaje de éxito 
en la repoblación. De este modo se programan una serie de riegos de apoyo durante 
los meses estivales, con los que se pretende ayudar a la planta en los meses en los que 
existe un déficit hídrico, evitando así la muerte de gran parte de ellas. 
 
El método elegido ha sido el riego con motobomba debido a su fácil ejecución en la zona 





5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Este apartado se encuentra desarrollado de forma más extensa en el anejo VIII de 
ingeniería del proyecto. 
 




Los diques se emplazarán en el fondo de la cárcava (figura 18), aprovechando la 
existencia de buenas cerradas, que posteriormente se abren de tal forma que se pueda 
generar una cuña grande de sedimento con el mínimo volumen de obra.  
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Figura 18. Esquema de situación de diques dentro de la cárcava. 
 
Tras comprobar la bibliografía existente referente a la pendiente de compensación, se 
ha comprobado que los valores propuestos en relación con las experiencias cercanas 
son excesivamente altos. Debido a esto se ha tomado los datos de pendiente del terreno 
y pendiente de compensación de Ramos (2014), y con ellos se ha efectuado una 
regresión lineal, obteniéndose los resultados que se muestran en el anejo VIII. De esta 
forma se han obtenido unos datos más reales, para nuestra zona de estudio, con los 
que comprobar que lo diques no se aterran entre sí. 
 
La situación de los  se puede ver en el Plano nº3 de situación de diques  y en el Plano 
nº4 del perfil de la concha erosiva. 
 
 
5.1.2. Datos y diseño de los diques 
 
Los diques son de mampostería gavionada, con el paramento de aguas arriba vertical y 
el de aguas abajo con escalones de longitud constante. Además la altura de las hiladas 
es de un metro y relleno con piedra de la zona. 
 
A continuación se exponen algunos datos necesarios para el cálculo de los diques 
 
Peso del gavión seco =16523,96 N/m3 
 
Coeficiente de rozamiento de los gaviones y el terreno (φ1)= 0,50  
 
Coeficiente de rozamiento interno de los gaviones φ2 = 0,7. 
 
Además todos los diques tendrán el mismo tipo de vertedero, cuya longitud será de 1,5 
metros  (figura 19) y una altura de 0,5 metros lo que proporciona un resguardo de casi 
20 cm. 
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Figura 19. Esquema del vertedero de los diques. 
 
Para evitar la ruina de los diques y debido a que el fenómeno de tubificación o piping se 
ha diseñado un zampeado en todos los diques. 
 
 
5.1.2.1. Dique 1A 
 
El principal objetivo de este dique es laminar la salida del agua de la cárcava con lo esté 
dique no tendrá vertedero y tendrá el diseño de una albarrada (figura 20). Véase Plano 
Dique 1ª. 
 
- Altura útil del dique (H) = 1 m 
 
- Espesor en coronación (e) = 1 m 
 
- Espesor en la base (b) = 1 m 
 
- Zapata 1 metro de espesor y de profundidad 
 
- Alcance de vertido = 0,67 m 
 
 
Figura 20. Esquema dique 1A 
 
 
5.1.2.2.  Dique 2A. 
 
El principal objetivo de este dique es retener los sedimentos generados en la cárcava 
de tal forma que se genere una cuña de sedimentos que estabilice las laderas, pero 
también laminar la avenida de agua y reconducir su flujo a la parte central del cauce 
(figura 21). Véase Plano Dique 2A. 
 
- Altura útil del dique (H) = 2 m 
 
- Espesor en coronación (e) = 1 m 
 
- Espesor en la base (b) = 1,5 m 
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- Zapata con 0,5 metros de puntera y 1 metro de profundidad. 
 
- Alcance de vertido = 0,92 m el vertido impacta en el último escalón. 
 
- Zampeado = 1,5 metro de longitud y 2 metros de anchura. 
 
 
Figura 21. Esquema del dique 2A 
 
5.1.2.3. Dique 3A 
 
Este dique se encuentra situado en la zona de cabecera de la cárcava, en esta zona es 
donde se comienzan a aprecian lo fuertes fenómenos erosivos, por eso la principal 
función de este dique es la retención de sedimentos de tal forman que generen una cuña 
que estabilice los taludes, además de impedir la emisión de sedimentos al resto de la 
cárcava. Al encontrarse en una zona con mayor erosión tendrá una altura mayor que los 
anteriores (figura 22). Véase Plano Dique 3A. 
 
 
- Altura útil del dique (H) = 3 m 
 
- Espesor en coronación (e) = 1,5 m 
 
- Espesor en la base (b) = 2,5 m 
 
- Zapata con 0,5 metros de puntera y 1 metro de profundidad 
 
- Alcance de vertido = 1,21 m con lo cual el vertido impacta en la última hilada. 
 




Figura 22. Esquema del dique 3A 
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5.1.2.4. Dique 4A. 
 
Este dique se encuentra situado en una zona muy cerrada de la parte alta de la cárcava 
donde los fenómenos erosivos son más fuertes, ya que también es la zona de mayores 
pendientes, con lo cual necesitamos generar una gran cuña de sedimentos que 
estabilice las laderas. Por este motivo este dique será el de mayor altura del proyecto. 
Además contará con dos muros cajeros que estabilizarán las laderas aguas abajo del 
dique, e impedirán que caigan sedimentos en el zampeado (figura 23). Véase Plano 
dique 4A.  
 
- Altura útil del dique (H) = 4 m 
 
- Espesor en coronación (e) = 1,5 m 
 
- Espesor en la base (b) = 3 m 
 
- Zapata con 0,5 metros de puntera y 1 metro de profundidad 
 
- Alcance de vertido = 1,29 m con lo cual el vertido impacta las dos últimas hiladas 
 
- Zampeado = 2 metros de longitud y 2 metros de anchura,  
 
- Muros cajeros: Tendrán una altura de 2,5 metros y una longitud de 2 metros. El 
espesor de estos muros será de 1 metro. 
 
 
Figura 23. Esquema del dique 4A 
 
5.1.2.5. Dique 1B. 
 
Este dique se encuentra situado en un cauce secundario de la cuenca (Véase plano de 
situación de diques), pese a ello y puesto que esta zona presenta unos procesos 
erosivos medios, su función será la de retener sedimentos para impedir que salgan de 
la cuenca (Figura 24). Véase Plano de Dique 1B. 
 
- Altura útil del dique (H) = 2 m 
 
- Espesor en coronación (e) = 1 m 
 
- Espesor en la base (b) = 1,5 m 
 
- Zapata con 0,5 metros de puntera y 1 metro de profundidad. 
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- Alcance de vertido = 0,92 m el vertido impacta en el último escalón. 
 
- Zampeado = 1,5 metro de longitud y 2 metros de anchura. 
 
 
Figura 24. Esquema del dique 1A. 
 
 
5.1.2.6. Dique 2B. 
 
Este dique al igual que el anterior tienes la función de crear una cuña de sedimentos 
que estabilice las laderas. Véase Plano de Dique 2B. 
 
- Altura útil del dique (H) = 2 m 
 
- Espesor en coronación (e) = 1 m 
 
- Espesor en la base (b) = 1,5 m 
 
- Zapata con 0,5 metros de puntera y 1 metro de profundidad. 
 
- Alcance de vertido = 0,92 m el vertido impacta en el último escalón. 
 
- Zampeado = 1,5 metro de longitud y 2 metros de anchura 
 
 




Para la construcción se han mayorado los empotramientos, de tal forma que cada hilera 
de gaviones quede al menos introducida un mínimo de medio metro, de esta forma se 




Para la construcción de los diques el rendimiento que se estima para la excavación es 
de 0,04 h/m3. Los rendimientos para la construcción de los gaviones se estiman en 1,5 
h/m3. 
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5.2 Repoblación  
 
5.2.1. Apeo de rodales 
 
En el siguiente apartado se pretenden definir los diferentes rodales que se van a crear 
en el área del proyecto. Los principales factores que se han tenido en cuenta para definir 
estos rodales han sido la pendiente, la orientación y las especies a implantar, ya que la 
zona del proyecto al ser de pequeño tamaño tiene unas condiciones edáficas y 
climatológicas muy homogéneas. 
 
De esta manera la zona queda dividida en los siguientes rodales (tabla 8), los cuales 
también se muestran en el Plano de Actuaciones. 
 
Tabla 8.Rodales con su superficie y pendiente media 
Rodal Superficie (ha) Pendiente media (%) 
I 0,858616 22 
II 0,24799 31 
III 0,66618 60 
IV 0,01847 7 
V 0,045314 9 
VI 0,019202 7 
VII 0,017275 8 
VIII 0,008554 7 
IX 0,51696 26 
X 0,55655 63 
 
 
5.2.2. Preparación del terreno. 
 
Distinguimos dos tipos de preparaciones del terreno. 
 
- Rodal I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX. Ahoyado mecanizado con retroexcavadora. Se 
utiliza una retroexcavadora hidráulica de orugas, de aproximadamente 95 C.V. de 
potencia. 
La máquina se va desplazando por el terreno y estacionada en un punto, excava 
los hoyos depositando la tierra de nuevo en el interior. 
 
- Rodal III y X. Ahoyado mecanizado con retroaraña. Se utiliza este tipo de 
retroexcavadora adaptada a trabajos en el monte en zonas de alta pendiente. Este 
tipo de maquinaria esta provista de dos ruedas y dos patas hidráulicas extensibles. 
Tiene una potencia de 100 C.V. y una longitud de brazo de 8,5 metros. 
La retroaraña avanza por la ladera apoyando su cazo en el suelo el cual actúa como 
punto de apoyo y una vez estacionada comienza a excavar, depositando la tierra 
en el mismo hoyo. 
 
 
5.2.3. Intensidad de la actuación 
 
- Rodal I. En este rodal la preparación se realizará mediante ahoyado con 
retroexcavadora. La densidad de plantación será de 1110 pies/ha, con un marco de 
plantación real desfasado de 3 x 3 m. 
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- Rodal II y IX. En estos rodales para la preparación del terreno efectuará un ahoyado 
con retroexcavadora, con una densidad de 1600 pies/ha y un marco de plantación 
real desfasado de 2,5 x 2,5 m. 
 
- Rodal III y X. En estos rodales la preparación de terrenos será un ahoyado con 
retroaraña, en el que la densidad de pies será de 2500 pies/ha y un marco real 
desfasado de 2 x 2 m 
 
- Rodal IV-V-VI-VII-VIII. En estos tres rodales se va a realizar un ahoyado con 




5.2.4. Ejecución de la estación y rendimientos 
 
- Rodal I. Ahoyado con retroexcavadora. 
En primer lugar se realiza un marcado de los hoyos en el terreno siguiendo un marco 
real desfasado de 3 x 3 metros. 
 
La máquina realiza la apertura de un hoyo, equipada con un cazo y desplazándose por 
líneas de máxima pendiente. 
 
La máquina se va desplazando por el terreno, y una vez estacionada en un punto 
comienza a excavar, preparando un numero de hoyos a su alrededor, para 
posteriormente trasladarse a otra posición. El hoyo será al menos de 60 x 60 x 60 cm. 
 
- Rodal II y IX. Ahoyado con retroexcavadora. 
El primer paso es el marcado de los hoyos con un marco real desfasado de 2,5 x 2,5 
metros. Tras esto la maquina se desplaza por la parte alta de la cárcava efectuado los 
hoyos de la ladera desde arriba, para después desde del interior de la cárcava efectuar 
los hoyos que no se encontraban al alcance. Estos hoyos tendrán un tamaño de 60 x 60 
x 60 cm. 
 
- Rodal III y X. Ahoyado con retroaraña. 
En esto rodales se marcarán los hoyos a una distancia de  2 x 2 metros  con un marco 
real desfasado. 
 
En este caso la maquina avanza por líneas de máxima pendiente, apoyando el cazo en 
el suelo, el cual le sirve como punto de apoyo. Una vez estacionada comienza a excavar 
preparando los hoyos a los cuales tiene alcance, para luego desplazarse a la siguiente 
posición.  
 
La operación  de apertura del hoyo se efectuará dos veces volviendo a depositar la tierra 
en el interior, para de esta forma conseguir un hoyo adecuado para el desarrollo de la 
planta, el hoyo tendrá unas medidas mínimas de 60 x 60 x 60 cm.  
 
- Rodales IV-V-VI-VII-VIII. Ahoyado con retroexcavadora. 
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En esto rodales se realizará un marcado de los hoyos a 3,5 x 3,5 metros. A continuación 
la máquina realiza la apertura de un hoyo, equipada con un cazo y se va desplazando 
por el terreno, y una vez estacionada en un punto comienza a excavar, preparando un 
numero de hoyos a su alrededor, para posteriormente trasladarse a otra posición. El 





A continuación se exponen los rendimientos estimados en los diferentes métodos de 
preparación del terreno. 
 
- Rodal I. Ahoyado con retroexcavadora. 
En este rodal la densidad es de 1110 pies/ha, que con un rendimiento de 65 hoyos/hora, 
que equivale a 17 h/ha. 
La superficie de rodal I es de 0,859 ha, por lo que se necesitarían 14,7 horas. Si se 
toman jornales de 8 horas serían necesarios 1,83 jornales. 
 
- Rodal II y VII. Ahoyado con retroexcavadora. 
En este caso la densidad de plantación es de 1600 pies/ha, con un rendimiento de 60 
hoyos/hora. Esto equivale a 26,7 h/ha. 
La superficie del rodal II es de 0,248 ha y la del rodal VII 0,517 ha lo que hace un 
cómputo de 0,765 ha, necesitándose 20,4 horas, que equivalen a 2,6 jornales. 
 
- Rodal III y VIII. Ahoyado con retroaraña. 
Estos dos rodales tienen una densidad de 2500 pie/ha. La retroaña tiene un rendimiento 
de 60 hoyos/hora lo que supone 41,7 h/ha.  
El roda III y rodal VIII tienen una superficie de 0,666 y de 0,556 respectivamente, lo que 
hace una superficie de 1,222 ha para las cuales se necesita un tiempo de 50,9 h. Este 
tiempo equivale a 6,4 jornales. 
 
- Rodales IV-V-VI-VII-VIII. Ahoyado con retroexcavadora. 
En este rodal la densidad es de 816 pies/ha, que con un rendimiento de 65 hoyos/hora, 
que equivale a 17 h/ha. 
La superficie de rodal I es de 0,859 ha, por lo que se necesitarían 14,6 horas. Si se 





5.2.6.1. Tipo de planta 
 
Las características de las plantas que se van a introducir de cada especie se muestran 
en la Tabla 9: 
 
Tabla 9. Especies utilizadas son su edad y su región de procedencia. 
Especie Tipo Savias Región de procedencia 
Pinus sylvestris Contenedor 1 Guadarrama 
Pinus nigra subsp.salzmanni Contenedor 1 Soria 
Pinus pinaster subsp mesogeensis Contenedor 1 Sierra de Oña 
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Tabla 9. Especies utilizadas son su edad y su región de procedencia.(Continuación) 
Especie Tipo Savias Región de procedencia 
Quercus ilex Contenedor 1 Cuenca central del Duero 
Crataegus monogyna Contenedor 1 - 
Prunus spinosa Contenedor 1 - 
Populus nigra Estaquilla 
- 
Páramo del Duero-Fosa de 
Almazán 
Salix atrocinerea Estaquilla - - 
 
5.2.6.2. Necesidades de planta 
 
En este apartado se expone la cantidad de planta necesaria para cada rodal. En la Tabla 
10 se puede ver la cantidad de planta que precisa cada rodal. Se ha añadido un 4% de 
planta para poder reponer la planta que se pueda romper en el transporte, en el monte, 
etc. 
 
Tabla 10. Detalle de la densidad en cada rodal y las especies a utilizar. 
Rodal Superficie (ha) Densidad (pies/ha) Especie (%) Planta +4% 
I 0, 859 1110 
Pinus nigra (40) 392 
Pinus sylvestris (40) 392 
Quercus ilex (15) 149 
Prunus spinosa (5) 50 
II 0,248 1600 
Pinus sylvestris (80) 318 
Pinus pinaster (10) 42 
Prunus spinosa (5) 21 
Crataegus monogyna (5) 21 
III 0,666 2500 
Pinus sylvestris (80) 1386 
Pinus pinaster (10) 174 
Prunus spinosa (5) 87 
Crataegus monogyna (5) 87 
IV 0,018 816 Populus nigra 8 
   Salix atrocineresa 8 
     
V 0,045 816 Populus nigra 16 
   Salix atrocinerea 16 
     
VI 0,019 816 Populus nigra 9 
   Salix atrocinerea 9 
     
VII 0,017 816 Populus nigra 8 
   Salix atrocinerea 8 
     
VIII 0,009 816 Populus nigra 4 
   Salix atrocinerea 4 
IX 0,517 1600 
Pinus nigra (80) 695 
Pinus pinaster (10) 116 
Quercus ilex (5) 43 
Crataegus monogyna (5) 43 
X 0,556 2500 
Pinus nigra (80) 1157 
Pinus pinaster (10) 145 
Quercus ilex (5) 73 
Crataegus monogyna (5) 73 
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De esta manera la cantidad total de planta que se necesita por especie  se muestra en 
la Tabla 11. 
 
Tabla 11. Necesidades totales de planta para cada especie. 
Especie Nº de planta (+4%) 
Pinus sylvestris 2096 
Pinus nigra 2244 
Pinus pinaster 477 
Quercus ilex 265 
Prunus spinosa 158 
Crataegus monogyna 224 
Populus nigra 45 





Se ha estimado que la planta será suministrada por viveros que se encuentren situados 




El transporte de la planta se realizará en un camión de caja cerrada para evitar la 
desecación de la planta en el transporte, además el trasporte se realizará de forma 
escalonada para evitar que la planta pase mucho tiempo en el monte sin plantarse. El 
camión tendrá una capacidad de 7 m3. Para calcular la cantidad de planta que se puede 
transportar en un viaje se ha estimado que la bandeja tiene un volumen de 0,054 m3, 
este volumen también se aplica a la parte aérea de la planta, con lo cual cada bandeja 
ocupará 0,108 m3. Con lo cual en un solo viaje se puede transportar 3111 plantas.  Con 
lo que es necesario emplear dos viajes de ida y vuelta cada uno para trasladar toda la 
planta. Se estima que se emplea medio jornal por cada viaje con lo cual es necesario el 
empleo de 1 jornal para el transporte de toda la planta.  
 
 
5.2.9. Época de plantación 
La plantación y estaquillado se realizará a parada vegetativa, y fuera del periodo de 
heladas seguras. Por eso se ha decidido que la plantación se realice en el mes de 
octubre, ya que aunque las heladas son probables, estas son poco intensas. Además 




5.2.10.  Herramienta 
La plantación al ser manual se realizará con una azada de boca estrecha 
 
 
5.2.11. Distribución de la planta 
La planta en contenedor se regará y será distribuirá por el monte en la cantidades 
necesarias para cada jornada a primera hora de la mañana. La planta a raíz desnuda 
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se irá distribuyendo a media que se vaya necesitando, manteniéndose aviverada  el 
mayor tiempo posible.  
 
 
5.2.12.  Plantación 
Debido a la pendiente  la plantación se realizará de forma manual. Esta operación la 
realiza el operario extrayendo la tierra del hoyo con la azada, para después extraer la 
planta tirando del cuello de la raíz y se deposita en el hoyo de tal forma que quede 
vertical y enterrado el cepellón un par de centímetros por debajo del nivel de la tierra. 
Finalmente se compacta la tierra para evitar la existencia de cámaras de aire y se realiza 
una pequeña microcuenca que retenga la escorrentía superficial y ayude al aporte de 
agua a la planta. En todas las plantas en contenedor se instalarán tubos protectores tipo 
V8 protegerla de posibles depredadores y de la desecación excesiva. 
 
 
5.2.13.  Rendimientos 
El rendimiento de la plantación para cada rodal se expresan a continuación (Tabla 12). 
 
Tabla 12. Rendimiento en cada rodal dependiendo de la densidad. 
Rodal Superficie (ha) Densidad (pies/ha) Jornales 
I 0, 859 1110 9,4 
II 0,248 1600 4,6 
III 0,666 2500 20,5 
IV 0,018 816 0,06 
V 0,045 816 0,16 
VI 0,019 816 0,07 
VII 0,017 816 0,07 
VIII 0,009 816 0,03 
IX 0,517 1600 9,7 








Para la construcción de la albarrada de pacas de paja se utilizarán pacas con unas 
dimensiones de 1,2 x 0,70 x 2,5 metros. Estas pacas se situarán en una peque 
excavación de 15 cm de profundidad y una vez alineadas aproximadas entre si lo 
máximo posible, se atraviesa cada una con dos estacas de madera, quedando estas 
clavadas en el suelo al menos 15 cm. Los áridos extraídos de la excavación se sitúan y 
compactan en la parte baja del paramento de aguas arriba, para evitar de esta forma el 





Se estima que el rendimiento para la construcción de la albarrada es 0,2 hora por cada 
metro lineal. 
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Los riegos de apoyo programados se realizarán con motobomba, efectuando el tendido 
de manguera por línea de máxima pendiente, de tal forma que se avanza regando las 
plantas que se encuentran a izquierda y derecha. Los riegos serán de 10 litros por planta 
y se realizarán la segunda quincena de julio y dos en el mes de agosto separándose 









6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
A continuación se desarrolla el programa de las obras: 
 
- Medidas ambientales: 24 de agosto. 
- Ahoyado con retro araña: del 25 de agosto al 2 de septiembre. 
- Ahoyado con retroexcavadora: del 27 al 2 septiembre de agosto. 
- Excavación: del 2 al 3 de septiembre. 
- Construcción de los diques: del 2 al 18 de septiembre, empleándose una cuadrilla 
de 4 peones y capataz. 
- Repoblación: del 1 al 17 de octubre, empleándose una cuadrilla de 4 peones y 
capataz 
- Riegos de apoyo: Segunda semana de julio y segunda y cuarta semana de agosto 
del verano siguiente. En estas labores se empleará un peón y un camión cisterna 
con conductor 
 
Tabla 13. Diagrama de Gant 
 




 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
Medidas 
ambientales 








                    
1857,3 
Excavación                     387,34 
Construcción de 
diques 
                    
25507,28 
Repoblación                     11406,51 
Riegos de 
apoyo 
                    
26492,6 
 6561,76 26823,27 11406,51 16328,4 8164,2  
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7. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 
 
La ejecución de los trabajos se adecuará a lo expuesto en el Pliego de Condiciones. 
Aun así cabe destacar que se hace necesario el acotar los terrenos al pastoreo durante 





8.1 PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
Grupo de inversión 1: Diques 
- Capítulo I: Excavación 387,34 
- Capítulo II: Gaviones 25507,28 




Grupo de inversión 2: Repoblación 
 
- Capítulo III: Preparación del terreno 7315,51 € 
- Capítulo IV: Plantación 8434,11 € 
- Capítulo VI: Riegos de apoyo 26492,6€ 
Total grupo de inversión 1 45285,96 € 
 
 
Grupo de inversión 3: Medidas ambientales 
 
- Capítulo V: Albarrada de paja 103,56 € 
Total grupo de inversión 3 103,56 € 
 
 
Grupo de inversión 4: Seguridad y Salud 
 
- Capítulo V: Seguridad y Salud 2138,52 € 
Total grupo de inversión 4 2138,52 € 
 
 
Total ejecución material 73422,66 € 
 
 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO  DE 
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE LA CÁRCAVA Nº1 SITUADA EN EL 
ALTO DE LOS CASTAÑALES EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PELENCIA) 
A LA CANTIDAD DE SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VENTIDÓS EUROS 




8.2 PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 
DE LOS CASTAÑALES” EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Memoria 
Alumno/a: Sergio Galicia López 
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Presupuesto de Ejecución Material  73422,66 € 
Gastos generales de la empresa (18%) 13216,08 € 
Beneficio industrial (6%) 4405,36€ 
TOTAL PARCIAL 91044,1 
IVA (21%) / 88770,4€ 18641,78 
IVA Planta (10%) / 2273,7€ 227,37 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 108113,25 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL PROYECTO 
DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE LA CÁRCAVA Nº1 SITUADA EN 
EL ALTO DE LOS CASTAÑALES EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO 
(PELENCIA) A LA CANTIDAD DE CIENTO OCHO MIL CIENTO TRECE EUROS con 
VENTICINCO CÉNTIMOS (108113,25 €)” 
Palencia, a 3 de Septiembre de 2015 
El alumno 
Fdo.: Sergio Galicia López 
9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
9.1 Evaluación económica. 
Este proyecto tiene como objetivos frenar la erosión y transporte de sedimentos, el 
cumplimiento de estos objetivos supone acabar con las deposiciones de sedimentos 
que se producen en la carretera que une Quintanilla de Onsoña con Villantodrigo, lo que 
conlleva  un ahorro continuo en la limpieza de la carretera, además de un mejora en la 
seguridad de los usuarios de esta carretera. Frenando la erosión también evitaremos el 
crecimiento de la cárcava en sí, la cual avanza y destruye paulatinamente la zona de 
pasto la rodea y la zona de cultivo que se encuentra en la zona del páramo, convirtiendo 
terrenos productivos y de los que se obtiene un beneficio económico en una zona 
improductiva. 
Otros beneficios del presente proyecto son los que se obtendrán de los recursos 
procedentes de la masa forestal procedente de la repoblación, los cuales en ocasiones 
son complicados de cuantificar económicamente. Estos recursos podrán se continuos y 
dilatados en el tiempo si se aprovechan de una forma ordenada y respetuosa. 
9.2 Evaluación ambiental. 
Ambientalmente el impacto de este proyecto es mínimo ya que las obras están 
ejecutada con materiales de origen natural procedentes de la zona. Los principales 
beneficios ambientales se deben al control de la erosión y de los sedimentos, ya que se 
impide  que estos lleguen al río Valdecuriada y aumenten las partículas en suspensión. 
Además la repoblación permite la creación de un refugio para la fauna, ayuda a que la 
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vegetación colonice otras zonas acelerando de esta forma la sucesión vegetal, frena la 
erosión, acelera la creación de suelo y produce una mejora paisajística en la zona. 
 
Además gracias a la calculadora de carbono del MAGRAMA se ha calculado cual sería 
la cantidad de carbono absorbido por nuestra repoblación durante sus primeros 80 años. 
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1. ESTACIÓN METEOROLÓGICA. 
Para este proyecto se ha elegido la estación 2370 situada en Saldaña, por cercanía y 
situación similar a la de nuestra zona de proyecto. Sus datos son  los que se muestran 
en la siguiente Tabla 1. 
 





Latitud 42º 31´ 25´´ 
Longitud 04º 44´ 07 ´´ 
Altitud (m) 912 
Serie de años 1952 - 2014 
 
1.1. Serie de precipitaciones 
La serie de precipitaciones que se utilizarán para el estudio es la que transcurre del año 
1952-2014 se muestran en la Tabla 2. Debido a la existencia de un error sistemático en 
esta estación los datos han sido corregidos mediante la fórmula propuesta por 
Bartolomé (2012). 
Tabla 2. Principales datos de precipitaciones 
Año P.anual (mm) 
P. Max diaria 
(mm) 
Mes PMAX diaria D Lluvia D nieve 
1952 590,6 38,2 Julio 55 8 
1953 393,3 35 Junio 33? 2? 
1954 349,4 38 Noviembre 43 7 
1955 729 45,5 Agosto 72 22 
1956 439 22 Marzo 48 4 
1957 254 17 Marzo 33 4 
1958 526,5 35 Junio 44 0 
1959 661,3 35,5 Noviembre 59 3 
1960 696 40 Octubre 74 6 
1961 738,5 40 Noviembre 20? 3? 
1962 390,7 54 Enero 14? 2? 
1963 637,3 28 Noviembre 34? 0? 
1964 353,5 30 Enero y Mayo 31 0 
1965 383,1 31,5 Septiembre 0? 0? 
1966 841,5 58 Octubre 59? 9 
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Tabla 2.Principales datos de precipitaciones (Continuación) 
Año P.anual (mm) 
P. Max diaria 
(mm) 
Mes PMAX diaria D Lluvia D nieve 
1967 475,9 37,5 Mayo 33 11 
1968 535,6 25,6 Octubre 53 4 
1969 658,8 42 Junio 52 12 
1970 497,4 42,5 Enero 44 6 
1971 724,7 46,5 Octubre 62 10 
1972 747 31,5 Enero 60 8 
1973 500,5 35 Mayo 46 5 
1974 585,2 43,5 Julio 58 6 
1975 392 19 Febrero 51 3 
1976 508,2 26,5 Junio 76? 10? 
1977 671,6 39 Diciembre 78 14 
1978 692,8 29,3 Diciembre 76 9 
1979 676,7 29 Julio 85 9 
1980 372,7 29,6 Abril 80 8 
1981 431,6 30 Febrero 85 17 
1982 483,7 48 Septiembre 77 6 
1983 497,3 45 Diciembre 85 8 
1984 680,6 52,3 Octubre 99 10 
1985 623,1 58,3 Diciembre 90 8 
1986 366,3 65,6 Septiembre 55 13 
1987 546,8 60 Septiembre 66 13 
1988 577,6 49 Junio 80 3 
1989 533,9 40,3 Diciembre 94 4 
1990 384,6 45,9 Junio 71 4 
1991 348,4 34 Septiembre 66 8 
1992 483,6 35 Junio 76 6 
1993 524,6 61 Septiembre 93 8 
1994 450,1 24,2 Enero 75? 8? 
1995 504,4 44,5 Noviembre 88? 3? 
1996 617,8 36,5 Enero 106 11 
1997 714,3 63,2 Julio 125 6 
1998 403,2 37,5 Agosto 94 8 
1999 445,8 32,8 Septiembre 91? 9? 
2000 690,3 38,6 Noviembre 122? 7? 
2001 474,7 40 Marzo 40? 6? 
2002 572,7 39 Septiembre 87? 6? 
2003 582,3 41 Octubre 56? 6? 
2004 406,8 78 Septiembre 24? 9? 
2005 387,0 29 Octubre 49? 10? 
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Tabla 2.Principales datos de precipitaciones (Continuación) 
Año P.anual (mm) 
P. Max diaria 
(mm) 
Mes PMAX diaria D Lluvia D nieve 
2006 602,8 40 Octubre 51? 1? 
2007 370,5 31 Mayo 43? 4? 
2008 374,6 21,7 Abril 38? 0? 
2009 319,3 35,2 Octubre 34? 6? 
2010 591,5 40,3 Junio 52? 8? 
2011 421,4 31,5 Noviembre 34? 3? 
2012 338,9 43,2 Octubre 42? 6? 
2013 612,6 42,4 Enero 82? 10? 
2014 555,2 39,5 Abril 56? 5? 
 
En la siguiente Tabla 3 se pueden ver los datos obtenidos para la precipitación media 
mensual y anual. 
Tabla 3. Precipitaciones medias 
PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES 
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 







1.2. Datos de temperaturas 
En la siguiente Tabla 4 se muestra el resumen de los datos referentes a temperaturas 
mensuales para el periodo de años 1997-2014 y en la Tabla 5 el resumen de las 
temperaturas anuales. 
Tabla 4. Resumen de los datos de las temperaturas mensuales. 
DATOS DE TEMPERATURAS  MENSUALES 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
tm (ºC) 2,9 4,2 7,4 9,4 13,2 17,3 19,7 19,9 16,5 11,6 6,2 3,2 
T (ºC) 7 9,7 13,6 15,7 20,1 24,8 27,7 27,6 23,6 17,4 10,7 6,9 
t (ºC) -1,2 -1,4 1,1 3,2 6,5 9,9 11,7 12,2 9,4 5,9 1,6 -1 
Ta (ºC) 19 20 24,5 29 33,5 37 36 37 35 28,5 25 16,5 
Año 2013 2000 2002 2011 2001 2012 2011 2012 2006 2011 1997 2008 
T´a 13,9 16,3 20,2 24,1 28,9 32,5 34,5 34,6 30,6 24,1 18,1 13,4 
ta (ºC) 11,5 -11 -10,5 -4,5 -2,5 1 2,5 3 -0,5 -4 -9 -16 
Año 2010 2012 2005 2009 2004 1998 2009 2010 2005 2010 2001 2009 
t´a -7,2 -6,1 -5,3 -2,7 -3 4 5,5 5,9 2,8 -5 -4,2 -6,9 
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Tabla 5. Resumen de las temperaturas anuales 
DATOS TEMPERATURAS 
ANUAL 
tm (ºC) 10,9 
T (ºC) 17,1 
t (ºC) 4,8 
Ta (ºC) 37 
Año 2012 
T´a 35,2 





1.3. Climodiagrama de Walter – Lieth. 
Realiza una comparación adimensional entre evapotranspiraciones y precipitaciones. 
Los principales parámetros que se deducen del climodiagrama (Figura 1) son los 
siguientes: 
 
- Intervalo de sequía: es el intervalo de tiempo, en meses, en la que la 
precipitación está por debajo de las temperaturas. 
 
- Intensidad de la sequedad: es el cociente entre el área y el área húmeda 
 
- Área húmeda: superficie comprendida entre la curva de precipitaciones y la curva 
de temperaturas, cuando la primera está por encima de la segunda. 
 
- Intervalo  de helada segura: es el tiempo, expresado en meses, en los que la 
temperatura media de las mínimas es inferior a 0 ºC. 
 
- Intervalo de helada probable: es el número de meses en los cuales, aun siendo 
la temperatura media de las mínimas superiores a 0 ºC, la temperatura mínima 
absoluta es menor a cero grados. 
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Figura 1. Climodiagrama de Walter-lieth 
 
Donde: 
- T´:Temperatura media anual de máximas absolutas anuales. 
- Tc: Tª media de las máximas del mes más cálido 
- Osc: Oscilación (Tc-tf) 
- tf: Tª media de las mínimas del mes más frio 
- t´: Tª media anual de las mínimas absolutas anuales 
- nT: Número de años de la serie. 
- np: Número de años de la serie de precipitaciones. 
- h: Altitud en metros 
- tm: Tª media anual de las medias (ºC) 
- P:Precipitación media anual (mm) 
 
1.4. Evaporación potencial 
La determinación de la evapotranspiración potencial (ETP) se ha realizado según 
Thornthwaite. Su fórmula de basa en la utilización de la temperatura media del lugar y 
la latitud del lugar. 








- ETP: evaporación potencial (mm/mes) 
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- K: coeficiente de corrección que depende del número de días del mes y de las 
horas efectivas de la luz solar en dicho mes. Este calor viene tabulado en función 
de la latitud del lugar. 
- T:temperatura media mensual (Cº) 














-a = 675·10-9·(I)3 - 77,1·10-6·(I)2 + 0,01792·(I) + 0,49329 
 
Lo cálculos necesarios para obtener este factor “a” se muestran en la siguiente Tabla 6. 
Tabla 6. Principales datos utilizados para la obtención de “a” 
 
Los cálculos realizados y los pasos intermedios para obtener la ETP se pueden observar 
en las siguientes Tablas 7. 
Tabla 7. Principales datos para el cálculo de la ETP 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
Tªmedia 
mes 
2,86 4,19 7,37 9,42 13,17 17,30 19,71 19,89 16,52 11,59 6,16 3,17 
10*T 28,6 41,9 73,7 94,2 131,7 173,0 197,1 198,9 165,2 115,9 61,6 31,7 
(10*t)/I 0,648 0,951 1,670 2,135 2,986 3,923 4,468 4,510 3,745 2,629 1,398 0,719 
(10*t/l)a 0,597 0,942 1,843 2,469 3,683 5,097 5,952 6,018 4,823 3,164 1,490 0,675 
K 0,82 0,83 1,03 1,12 1,26 1,27 1,28 1,19 1,04 0,95 0,82 0,79 
16*K 13,12 13,28 16,48 17,9 20,16 20,32 20,48 19,04 16,64 15,2 13,12 12,64 
ETP(mm) 7,83 12,51 30,37 44,25 74,24 103,56 121,90 114,58 80,25 48,09 19,56 8,53 
ETP anual 665,67 
 
 El valor de la evapotranspiración potencial anual obtenido para la zona de estudio es 
de 665,67 mm 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Oct. Nov. Dic. 
Tªmedia 
mes 
2,86 4,19 7,37 9,42 13,17 17,30 19,71 19,89 16,52 11,59 6,16 3,17 
t/5 0,572 0,839 1,473 1,884 2,634 3,460 3,941 3,978 3,303 2,319 1,233 0,634 
(t/5)1,514 0,429 0,766 1,798 2,608 4,334 6,549 7,976 8,088 6,105 3,573 1,373 0,502 
I= 44,101 
a= 1,192 
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1.5. Índices climáticos 
 Índice de pluviosidad de Lang 
Explica de una forma sencilla el grado de aridez teniendo en cuenta la precipitación y la 









- P = Precipitación media anual = 573,8 mm 
- T = Temperatura media anual = 10,9 ºC 
El resultado obtenido se puede interpretar de la siguiente forma: 
0-20 Zona desértica 
20-40 Zona árida 
40-60 Zonas húmedas o de estepa 
60-100 Zonas húmedas o de bosques 
100-160 Zonas húmedas de grandes bosques 
>160 Zonas perhúmedas de prados y tundras 
 
Según el índice de pluviosidad de Lang nos encontramos en una zona húmeda o de 
estepa. 
 
 Índice de aridez de Martonne 
Este índice es ampliamente  usado para definir el grado de aridez en climas 









- P = precipitación media anual = 573,8 mm 
- T = Tª media anual = 10,9 ºC 
Su interpretación es la siguiente: 
<5 Desiertos 
5-10 Semidesierto 





Según el Índice de aridez de Martonne la zona de estudio se clasifica como subhúmeda. 
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 Índice de Emberger 
𝑄 =
100 · 𝑃
(𝑀 − 𝑚) · (𝑀 + 𝑚)
=
100 · 573,8
(27,7 − (−1,4)) · (27,7 + (−1,4))
= 74,97 
Donde: 
- P = precipitación media anual= 573,8 
- M = media de las máximas del mes más cálido=27,7 ºC 
- m = media de las mínimas del mes más frio = -1,4 ºC 
La interpretación de este índice se realiza a través de  la Figura 2. En ella se introduce 
el valor “Q” y “m” quedando definida la subregión climática  género. 
 
Figura 2. Clasificación de los climas según Emberger dependiendo del factor Q y m. (Vera. 1993) 
También se sugiere una correspondencia entre el valor de la “m” y el tipo de invierno 
según se muestra en la Tabla 8 
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Tabla 8. Tipo de invierno según el factor "m" 
Tipo de invierno m (ºC) 
Muy Frío <-3ºC 
Frío >-3ºC y <0ºC 
Fresco >0ºC y <3ºC 
Templado >3ºC y <7ºC 
Cálido <7ºC 
 
Según el índice de Emberger nos encontramos dentro de un clima mediterráneo 
húmedo, con inviernos fríos (m<-3ºC) de heladas muy frecuentes. 
 
 Índice de Dantín y Revenga 








- T = Temperatura media anual = 10,9 ºC 
- P = Precipitación media anual = 573,8 mm  
Su interpretación es la siguiente: 
0-2 Zona húmeda 
2-3 Zona semiárida 
3-6 Zona árida 
>6  Zona subdesértica 
 
Según el índice de Dantin y Revenga la zona de estudio pertenece  a una zona húmeda. 
 









- P = precipitación media anual = 573,8 mm 
- ETP = evapotranspiración potencial meda anual = 665,67 mm 
Su interpretación es la siguiente: 
>0,65 Húmedo Sin riesgo de desertificación 
0,65 – 0,5 Subhúmedo –seco 
Riesgo de desertificación 
0,5 – 0,2 Semiárido 
0,2 – 0,05 Árido 
< 0,05 Hiperárido 
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Según el índice de aridez de la UNEP la zona de estudio se clasifica como zona húmeda 
ya que es > 0,65 con lo cual queda clasificada como una zona si riesgo de 
desertificación. 
 
 Índice de Vernet 












) =  −3,84 
 
Donde: 
- H = precipitación de la estación más lluviosa = 167,6 mm 
- h = precipitación de la estación más seca = 91,8 mm 
- P = precipitación anual = 573,8 mm 
- Mv = Temperatura media de las máximas estivales = 26,7ºC 
- Pv = Precipitación estival = 91,8 mm 
- La expresión toma el signo “-“si el verano es el primero o el segundo de los 
mínimos pluviométricos y signo “+” en caso contrario. En nuestro caso toma el 
signo “-“ 
 
Su interpretación será: 
>2 Clima continental 
0 a 2 Clima oceánico –continental 
-1 a 0 Clima oceánico 
-2 a -1  Clima pseudoaceánico 
-3 a -2 Clima oceánico – mediterráneo 
-4 a -3 Clima submediterráneo 
< -4 Clima mediterráneo 
 
Según el índice de Vernet la zona de estudio se puede clasificar como clima 
submediterráneo. 
 
1.6. Parámetros climáticos especiales 
 
 Índice de Gandullo-Serrada  o Índice de Productividad Potencial Forestal (IPPF): 
Este índice, basado en el índice de Paterson (1956), para climas predominantemente 
mediterráneos, trata de evaluar la productividad potencial de un bosque en una zona y 










V = temperatura media mensual del mes más cálido = 19,9º C. 
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P = precipitación media anual en mm = 573,8 mm. 
G = duración del periodo vegetativo, expresado en meses, considerando como mes 
activo para la vegetación forestal aquél en el que la media mensual, expresada en mm 
iguala o supera el doble de la temperatura media mensual (ºC), siempre que ésta sea > 
6º C. = 7 meses. 
A = Rango anual de temperaturas, estimado por la diferencia entre la media de las 
máximas del mes más cálido y la media de las mínimas del mes más frío = 29,1º C. 
 
Producción = 5,3  (log10 I - log10 25) = 4,29 m3 / ha  año 
 
El Índice de Gandullo-Serrada (Índice de Productividad Potencial Forestal, IPPF ) se 
calcula como la Producción según Paterson multiplicada por un coeficiente “K” que 
depende de la litofacies y viene reflejado en el “Mapa de Productividad Potencial 
Forestal de la España Peninsular (1977)”. En nuestro caso K = 1,66 (aluviones 
siliceos). 
 
IPPF = K  Producción = 7,12 m3/ haaño  
 
Clase III: Tierras que tienen limitaciones débiles para el crecimiento de bosques 
productivos. 
 
 Clasificación climática de Allué (1990) 
Su utilidad reside en la facilitación de un rápido acercamiento inicial a los tipos fitológicos 
y a las corologías fitoclimáticas de la Tierra. La base fitológica procede del Mapa Mundial 
de Vegetación de C. Troll y K.H. Paffen. La base climática se toma a partir de los 
climodiagramas  de H. Walter y H. Lieth. 
Para su clasificación, Allué selecciona una serie de factores de reconocida 
trascendencia para la vida vegetal, ordenados de acuerdo con su importancia en España 
desde el punto de vista caracterizador. Los poderes caracterizadores resultan del 
cálculo gráfico del número de intersecciones que cada uno de los valores posibles de 
todos los valores climáticos producía en el conjunto de los ámbitos, correspondiente a 
cada valor climático. 
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Según la clasificación fitoclimática de Allué Andrade (1990), Saldaña se encuentra en el 
subtipo VI (IV)1 cerca de los límites del VI (IV)1, siendo ambos nemoromediterráneos 
genuinos.  El subtipo VI (IV)1  puede existir en diferentes litologías  predominando los 
grupos planicaducifolios marcescentes. 
La serie a la que pertenece Villantodrigo es la del roble melojo (Quercus pyrenaica) 
llamada Luzulo forseteri - Querceto pyrenaicae sigmetum subhúmeda de las alisedas. 
 
1.7. Índices de naturaleza hidrológica. 
 
 Índice de humedad 
Este índice nos permite clasificar los diferentes años de la serie en meses muy secos a 
muy húmedos, comparando su módulo pluviométrico anual  con el modulo pluviométrico 
medio de la serie. Los resultados se muestran en la Tabla 9 
 
Tabla 9. Índice de humedad y tipo de año para cada año de la serie. 
Año P. anual (mm) Ind. Humedad Tipo de año 
1952 590,6 1,0 Normal húmedo 
1953 393,3 0,7 seco 
1954 349,4 0,6 Muy seco 
1955 729 1,3 Húmedo 
1956 439 0,8 seco 
1957 254 0,4 Muy seco 
1958 526,5 0,9 Normal seco 
1959 661,3 1,2 Húmedo 
1960 696 1,2 Húmedo 
1961 738,5 1,3 Muy húmedo 
1962 390,7 0,7 seco 
1963 637,3 1,1 Húmedo 
1964 353,5 0,6 Muy seco 
1965 383,1 0,7 seco 
1966 841,5 1,5 Muy húmedo 
1967 475,9 0,8 seco 
1968 535,6 0,9 Normal seco 
1969 658,8 1,1 Húmedo 
1970 497,4 0,9 normal seco 
1971 724,7 1,3 Muy húmedo 
1972 747 1,3 Muy húmedo 
1973 500,5 0,9 seco 
1974 585,2 1,0 Normal húmedo 
1975 392 0,7 seco 
1976 508,2 0,9 Normal seco 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 
DEL OTERÓN” EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Anejo I: Estudio climático 
 
Alumno/a: Sergio Galicia López 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 13  
Tabla 10. Índice de humedad y tipo de año para cada año de la serie. (Continuación) 
Año P. anual (mm) Ind. Humedad Tipo de año 
1977 671,6 1,2 Húmedo 
1978 692,8 1,2 Húmedo 
1979 676,7 1,2 Húmedo 
1980 372,7 0,6 Muy seco 
1981 431,6 0,8 seco 
1982 483,7 0,8 seco 
1983 497,3 0,9 Normal seco 
1984 680,6 1,2 Húmedo 
1985 623,1 1,1 Normal húmedo 
1986 366,3 0,6 muy seco 
1987 546,8 1,0 Normal húmedo 
1988 577,6 1,0 Normal húmedo 
1989 533,9 0,9 normal seco 
1990 384,6 0,7 seco 
1991 348,4 0,6 muy seco 
1992 483,6 0,8 seco 
1993 524,6 0,9 Normal seco 
1994 450,1 0,8 seco 
1995 504,4 0,9 Normal seco 
1996 617,8 1,1 Húmedo 
1997 714,3 1,2 Húmedo 
1998 403,2 0,7 seco 
1999 445,8 0,8 seco 
2000 690,3 1,2 Húmedo 
2001 474,7 0,8 seco 
2002 572,7 1,0 Normal húmedo 
2003 582,3 1,0 Normal húmedo 
2004 406,8 0,7 seco 
2005 387,0 0,7 seco 
2006 602,8 1,1 Húmedo 
2007 370,5 0,6 Muy seco 
2008 374,6 0,7 seco 
2009 319,3 0,6 seco 
2010 591,5 1,0 normal húmedo 
2011 421,4 0,7 seco 
2012 338,9 0,6 Muy seco 
2013 612,6 1,1 Normal húmedo 
2014 555,2 1,0 normal húmedo 
 
Con estos datos y comparándolos con el índice de humedad medio podemos determinar 
que existe un probabilidad del 12,7% de que se produzca un año muy seco, una 
probabilidad del 31,7% de que el año sea seco y del 12,7% de que sea normal – seco. 
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La probabilidad que se produzca un año normal-húmedo es del 15,8%, del 20,63% para 
los años húmedos y del 6,3% de que el año sea muy húmedo. 
 
 Índice de irregularidad pluviométrica 
Este índice se determina mediante el cociente entre el valor máximo y el mínimo de 
precipitación anual de la serie observada de datos. En zonas de Europa de clima 
oceánico este índice no supera en tres veces el registro de menos precipitación anual, 








Al ser mayor que tren podemos determinar que existe irregularidad pluviométrica. 
 Índice de agresividad climática de Fournier 
 








- pij :precipitación del mes más lluvioso (j) del “i”(mm) 
- Pi: precipitación total del año (mm) 
La Tabla 11 recoge los valores anuales del índice de Fournier (1960) calculados 
Tabla 11. Valores del índice de Fournier para cada año de la serie. 
Año Fi  Año Fi 
1952 14,64  1983 25,12 
1953 14,65  1984 44,69 
1954 19,95  1985 27,74 
1955 16,15  1986 44,06 
1956 41,21  1987 22,36 
1957 15,38  1988 21,50 
1958 18,99  1989 31,63 
1959 15,58  1990 13,62 
1960 52,69  1991 15,04 
1961 32,11  1992 20,06 
1962 46,65  1993 18,66 
1963 29,67  1994 25,34 
1964 26,34  1995 31,09 
1965 11,03  1996 42,06 
1966 30,08  1997 23,48 
1967 21,01  1998 15,44 
1968 20,98  1999 36,05 
1969 25,06  2000 36,69 
1970 97,31  2001 45,46 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 
DEL OTERÓN” EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Anejo I: Estudio climático 
 
Alumno/a: Sergio Galicia López 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 15  
Tabla 12. Valores del índice de Fournier para cada año de la serie. (Continuación) 
Año Fi  Año Fi 
1971 27,24  2002 27,16 
1972 16,11  2003 38,72 
1973 43,76  2004 17,29 
1974 14,21  2005 47,87 
1975 7,17  2006 38,01 
1976 17,95  2008 42,11 
1977 36,80  2009 21,11 
1978 49,61  2010 28,39 
1979 25,05  2011 14,51 
1980 13,63  2012 24,97 
1981 18,56  2013 22,65 
1982 26,03  2014 20,77 
 
 
El índice de Agresividad del Clima medio de Fournier (1960), se obtiene a través de la 








El índice de Agresividad Climática de Fournier medio vale 27,89. En el mapa de 
isolíneas del Factor de Fournier nos encontramos entre la isolínea 20 y 30. Este 
parámetro, en la cuenca del Duero la mayor parte queda por debajo de la isolínea de 75 
y se reconocen mínimos inferiores a 50 en zonas aisladas de la meseta. En las zonas 
de montaña los valores aumentan rápidamente con máximos superiores a 200. Por lo 
tanto la zona de estudio se encontraría en los valores de la cuenca del Duero. Lo que 
supone una agresividad de la lluvia baja. 
 
 
 Índice de Erosividad de la Lluvia. Factor R de la Ecuación Universal de Pérdidas de 
Suelos (U.S.L.E.) 
 
El Índice de Agresividad de la Lluvia medio, para una zona determinada, se obtiene a 
través de la media de los valores de los Ri anuales de la serie: 
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Para el cálculo del Factor R de la Erosividad de la lluvia interanual, ICONA (1988) 
divide la península ibérica en 3 zonas (Figura 3) cada una con su correspondiente 




Figura 3. División de la península para el cálculo del factor R. (ICONA 1988) 
  
Para la zona de Villantodrigo la expresión utilizar es: 
 
𝑅 =  𝑒−0,834 · (𝑃𝑀𝐸𝑋)1,314 · (𝑀𝑅)−0,388 · (𝐹24)0,563 
Donde: 
- PMEX: valor medio anual de la máxima lluvia mensual (mm) 
- MR: Precipitación media del periodo octubre-mayo 
- F24: Valor medio de los cocientes entre la lluvia máxima en veinticuatro horas 
de cada año, elevada al cuadrado, y la suma de las máximas en las veinticuatro 
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De tal manera que nuestra expresión adquiere los siguientes valores: 
 
𝑅 =  𝑒−0,834 · (124,5)1,314 · (442,5)−0,388 · (8,22)0,563 
 
El valor de R interanual calculado mediante esta expresión para nuestra serie de datos 
es de 75,71 hJ·cm·m-2·h-1 siendo un valor de erosividad de la lluvia bajo a moderado, ya 
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1. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS DE LA CUENCA 
Según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (Saldaña), E. 1:50.000, (MAPA, 1977) 
y según la clasificación americana de suelos (Soil taxonomy, 7ª aproximación, 1975) los 
suelos de la vega del Río Carrión y afluentes, pertenecen al orden de los entisoles 
suborden orthent. 
 
Los suelos desnudos de las cárcavas se podrían incluir dentro del orden de los entisoles, 
suborden orthents (NRCS, 2003) o leptosoles (FAO, 1998). Estos se caracterizan por 
no poseer horizontes de diagnóstico definidos, procedentes de una roca madre joven 
incoherente, en fuertes pendientes y sometidos a procesos de erosión y aporte.  
 
Sobre la roca madre apenas se diferencia un horizonte superficial, que no es más que 
la regolita, generada por los ciclos de helada y soleamiento que desaparece con rapidez 
debido a los fuertes procesos erosivo dejando al descubierto la matriz arcilloarenosa 
(Navarro et al., 2012). 
 
2. ANÁLISIS DE SUELOS 
2.1 Elección del lugar de toma de muestras 
Para el análisis de los suelos se tomaron dos muestras alteradas  y 14 inalteradas por 
el interior de la cárcava. Las muestras alteradas se llevaron al ITAGRA donde nos dieron 
un análisis de texturas (clasificación USDA), del contenido de nutrientes y una 
cuantificación de parámetros físico- químicos. Con la muestra inalterada, realizamos los 
cálculos de densidad aparente. Además, en cada suelo se realizó un test de resistencia 
a la penetración  y de esfuerzo cortante.  
Las dos muestras alteradas se tomaron en dos zonas con roca madre diferenciadas la 
una de la otra. Una en la parte más baja de la cárcava y otra en la parte más alta de 
esta. 
 Muestra Alteradas 
 
- Muestra 1: Suelo de la parte baja 
Realizada en terreno desnudo con una alta pendiente, orientación sur. Es un suelo poco 
profundo en el que no se diferencian horizontes y de reciente creación. Además de la 
muestra alterada se tomaron tres muestras inalteradas.  
 
- Muestra 2: Suelo de la parte alta: 
Realizada en terreno desnudo con alta pendiente y orientación Sur. Se encuentra a una 
altitud mayor que la muestra 1 y se diferencia de esta por un tono más rojizo en el que 
no se diferencian horizontes, posee un suelo poco profundo y de reciente creación. 
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 Muestras inalteradas 
 
Para recoger este tipo de muestra se utilizaron unos cilindros que con ayuda de un 
martillo, una azada y un incador se introducen en el terreno de forma que se logra extraer 
una muestra del terreno con sus propiedades inalteradas como se muestra en la Figura 
1. Este tipo de muestras se utilizan para obtener la densidad aparente del terreno. 
 
Figura 1. Extracción de muestras inalteradas. 
 
Se tomaron 14 muestras en el interior de la cárcava, de las cuales 5 pertenecen a las 
mismas zonas que las muestras alteradas y el resto se tomaron de manera aleatoria en 
las laderas de la cárcava con orientaciones norte y sur. 
 
3. CARACTERISTICAS FISICAS DE SUELO 
3.1. Densidad aparente 
 
Para calcular la densidad aparente de los distintos horizontes se utilizó el método de los 
cilindros, que consiste en introducir en el suelo con la ayuda de un martillo un cilindro 
de dimensiones conocidas intentando que quede completamente lleno y que no se 
deforme la muestra. Esa muestra se seca en la estufa durante 24 horas a 100º C. Se 
pesa la muestra descontando el peso del cilindro y como el volumen también se conoce, 
determinamos la densidad (densidad = masa/ volumen). 
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Tabla 1. Densidad aparente y cálculos intermedios para cada muestra inalterada 





1 Rm1 316 311,4 16,7 113,785 180,915 98,52 1,836 
2 Rm1 308,4 304,4 16,1 113,785 174,515 98,52 1,771 
3 Rm1 307 303,9 20 113,785 170,115 98,52 1,727 
4 Rm2 326,9 323 24 113,785 185,215 98,52 1,880 
5 Rm2 283,9 281,3 25,3 113,785 142,215 98,52 1,444 
6 A 255,3 252,3 25,8 113,785 112,715 98,52 1,144 
7 A 240,9 238,9 21,2 113,785 103,915 98,52 1,055 
8 A 242,4 239,8 25 113,785 101,015 98,52 1,025 
9 A 286,8 284,5 21,5 113,785 149,215 98,52 1,515 
10 A 282,2 279,4 22,9 113,785 142,715 98,52 1,449 
11 A 278,7 276,2 22,3 113,785 140,115 98,52 1,422 
12 A 277,6 274,7 22,2 113,785 138,715 98,52 1,408 
13 A 272,2 270,3 22,3 113,785 134,215 98,52 1,362 
14 A 279,7 276,8 22,4 113,785 140,615 98,52 1,427 
Rm1: Roca madre abajo; Rm2: Roca madre arriba; A: Aleatoria; Ph: Peso húmedo; Ps: Peso seco; Pv: Peso vidrio; Pc: 
Peso cilindro; Pms: Peso muestra seca; V: Volumen; Da: Densidad aparente.  
 
3.2. Textura 
La textura se debe al tamaño de los elementos que integran el suelo. Es la cantidad de 
arena, limo y arcilla existente en el suelo. La importancia de su estudio está en la 
influencia que esta tienen en la cantidad de agua que puede almacenar el suelo, el 
movimiento de agua en el suelo y la facilidad de abastecimiento de nutrientes, agua y 
aire. La textura se estudia a través de la curva granulométrica y se clasifica según el 
triángulo textural USDA. 
En el análisis de ITAGRA, nos proporciona los porcentajes de arena, limo y arcilla 
(clasificación USDA), con los que se realizan las curvas granulométricas y la 
clasificación textural de cada suelo. 
 
- Muestra 1: Parte baja 
Los resultados de las textura para la muestra 1, que es la que se encuentra situada en 
la parte baja se reflejan en la Tabla 2 y Figura 2. 
 
Tabla 2. Texturas USDA para la muestra 1 
Muestra %arena % limo % arcilla % arena muy fina Textura 
1 (abajo) 26,16 24,28 49,56 14,56 Arcillosa 
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- Muestra 2: Parte alta 
Los resultados de las textura para la muestra 2, que es la que se encuentra situada en 
la parte baja se reflejan en la Tabla 3 y Figura 3. 
 
Tabla 3. Textura USDA para muestra 2. 
Muestra % arena % Limo % acilla % arena muy fina Textura 
 2 (Arriba) 23,16 30,28 46,56 12,56 Arcillosa 
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Figura 3. Triangulo de texturas USDA con el resultado para la muestra 1. (USDA. 1993) 
 
3.3. Estructura 
La estructura del suelo está compuesta por una estructura laminar y agrietada en 
superficie, debajo de esto se encuentra una capa de regolito que da paso a la roca 
madre de estructura maciza. 
 
3.4. Profundidad 
La profundidad del suelo es muy escasa, ya que este se pierde debido a los procesos 
erosivos que se dan en la cárcava, con lo que solo contamos con unos centímetros 
superficiales de costra y regolito. En las zonas con vegetación debido a que el suelo se 
encuentra más protegido esta capa superficial aumenta aunque sigue siendo escasa. 
 
3.5. Permeabilidad 
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La permeabilidad o conducción hidráulica es la capacidad de movimiento que tiene el 
agua en flujo saturado. 
 
Para calcular la permeabilidad se ha utilizado el grafico de Rawals and Brakensiek 
(1989) en el que para obtener el valor final hay que introducir el porcentaje de arena y 
arcilla. Los datos para nuestras muestras se puede observar en la Figura 4. 
 
 
Figura 4.Triangulo de conductividad hidráulica a saturación. Muestra: verde. Muestra 2: rojo. (Rawals & Brakensiek, 1989) 
 
- Muestra 1 
La permeabilidad para la muestra 1 es de 8,4·10-6 cm/s =0,084 µm/s = 0,3024 
mm/h 
 
- Muestra 2 
La permeabilidad para la muestra 2 es de 1,21·10-5 cm/s = 0,121 µm/s 0,4356 mm/h 
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Para evaluar la conductividad hidráulica existen dos clasificaciones. Clasificación USDA 
(2003) que propone la clasificación que se muestra en la Tabla 4 y la clasificación según 
la Wischmeier & Smith (1978) que se muestra en la Tabla 5. 
 
Tabla 4. Clasificación USDA de la conductividad hidráulica. 
Clase 
Conductividad hidráulica a 
saturación (µm/s) 
Muy alta >100 
Alta 10 - 100 
Moderadamente Alta 1-10 
Moderadamente Baja 0,1 - 1 
Baja 0,001 – 0,1 
Muy baja <0,001 
 
 
Tabla 5. Conductividad hidráulica según Wischmeier & Smith (1976). 
Clase 
Conductividad hidráulica a 
saturación (mm/h) 
Rápida a muy rápida 125 -250 
Moderadamente rápida 62 – 125 
Moderada 20 – 62 
Moderadamente lenta 5 -20 
Lenta 1,2 – 5 
Muy lenta < 1,2 
 
Con estas dos clasificaciones anteriores  la muestra 1 tiene una conductividad baja 
según el método USDA (2003) y lenta según Wischmeier & Smith (1978). La muestra 2 
según el método USDA (2003) tiene una conductividad moderadamente lenta y según 
Wischmeier & Smith (1978)  la conductividad es lenta. 
 
3.6 Capacidad de retención de agua de suelo (C.R.A.) 
Es la máxima cantidad de agua capilar que puede contener un suelo. Se puede calcular 
mediante la ecuación empírica de Gandullo, 1985. 
 









𝐶. 𝑅. 𝐴. 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 𝐶𝑅𝐴𝑠 · 𝐸𝑠 + 𝐶𝑅𝐴𝑖 · 𝐸𝑖 
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Donde: 
- CRAj =capacidad retención en el horizonte i (mm/m) 
- CRAsuelo =capacidad de retención en el suelo (mm/m) 
- %TF = es el porcentaje de tierra fina respecto a la tierra natural 
- he = humedad equivalente de tierra fina, se calcula a través de la siguiente 
expresión: 
ℎ𝑒 = 4,6 + 0,43%𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 0,25%𝐿𝑖𝑚𝑜 + 1,22%𝑀𝑂 
- c = factor determinado por la pendiente, siendo C = 1- pdte/100 
- K = factor que depende de la permeabilidad del horizonte (as), de la 
permeabilidad de horizonte inmediato inferior (ai) y de la pendiente. Cuando el 
horizonte inferior es de igual o mayor permeabilidad que el superior K=0, K varía 
entre 0 y 1 siguiendo la siguiente expresión: 
𝑘 = 1 − 𝑎𝑖 + (1 + 𝑎𝑠)(1 − 𝑐) 
 
Para la muestra 1 la capacidad de retención de agua es la siguiente: 
- ℎ𝑒 = 4,6 + 0,43 · 49,56 + 0,25 · 24,28 + 1,22 · 0,23 = 32,26 
- k = 0 
- %TF = 70,44 
- c= 1-0,9 = 0,1  
 
𝐶. 𝑅. 𝐴. 𝑗 = [12,5 · 32,26 +









Para la muestra 1 la capacidad de retención de agua es la siguiente: 
- ℎ𝑒 = 4,6 + 0,43 · 46,56 + 0,25 · 30,28 + 1,22 · 0,23 = 32,47 
- K=0 
- %TF = 63,86 
- c= 1-0,9 = 0,1  
 
𝐶. 𝑅. 𝐴. 𝑗 = [12,5 · 32,47 +





= 25,91 𝑚𝑚/𝑚 
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4. CARACTERISTICAS QUIMICAS DEL SUELO. 
4.1.  Reacción del suelo (pH) 
Se valora el pH del suelo a través del obtenido en el análisis de las muestras. En función 
del pH USDA (2003), los suelos pueden clasificar según Tabla 6. 
Tabla 6. Clasificación de los suelos según el pH. USDA (2003). 
pH Tipo de suelo 
< 3,5 Ultra ácido 
3,5 - 4,4 Extremadamente ácido 
4,5 - 5 Muy fuertemente ácido 
5,1 – 5,5 Fuertemente ácido 
5,6 – 6  Moderadamente ácido 
6,1- 6,5 Ligeramente ácido 
6,6 – 7,3 Neutro 
7,4 – 7,8 Ligeramente básico 
7,9- 8,4 Moderadamente básico 
8,5 - 9 Fuertemente básico 
>9 Muy fuertemente básico 
 
Con lo cual para la Muestra 1 tomada en la parte baja de la cárcava el pH de  8,25 se 
clasifica como moderadamente básico, y el de la Muestra 2 que se tomó en la parte alta 
tiene un pH de 8,67el cual se clasifica como fuertemente básico. 
 
4.2. Salinidad 
La salinidad mide la cantidad de sales en la solución del suelo y sus unidades son dS/m. 
En la siguiente Tabla 7 podemos ver la clasificación USDA (2003) de los suelos 
dependiendo de su conductividad eléctrica. 
Tabla 7. Clasificación de los suelos mediante su conductividad eléctrica. USDA (2003) 
Conductividad (dS/m) Tipo de suelo 
0-2 No salino 
2-4 Muy ligeramente salino 
4-8 Ligeramente salino 
8-16 Moderadamente salino 
>16 Fuertemente salino 
 
Con lo cual podemos decir que los suelos de nuestra cárcava son suelos no salinos ya 
que la muestra 1 y 2  tienen una salinidad de 0,51 y 0,15 dS/m respectivamente. 
 
4.4. Contenido en materia orgánica 
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Según su contenido en materia orgánica la USDA (2003) propone la clasificación de 
suelos que se propone en la Tabla 8. 
 
Tabla 8. Clasificación de los suelos por su materia orgánica. USDA (2003) 
% MO Tipo de suelo 
0 - 0,25 Muy deficiente 
1,75 - 3,25 Deficiente 
2,5 – 5 Algo deficiente 
4 – 6 Normal 
5 – 10 Apreciable 
8 – 10 Humifero 
>10  Muy humifero 
 
De  acuerdo con los resultados del análisis la clasificación del suelo es la siguiente: 
- Muestra 1: Muy deficiente (0,23%) 
- Muestra 2: Muy deficiente (0,23%) 
 
4.5. Carbonatos. 
Según los análisis de suelos que tenemos podemos decir que los carbonatos en la 
muestra 1 son normales y  en la muestra 2 no tienen importancia dentro de la muestra. 
 
4.6. Cationes de cambio 
Según los datos proporcionados por el ITAGRA el resultado de los análisis para el calcio, 
magnesio y potasio son los que se muestran en la Tabla 9. 
Tabla 9. Abundancia de los principales cationes de cambio en la muestra 1 y 2 
Muestra Ca2+(meq/100g) Mg2+(meq/100g) K+(meq/kg) Na+(meq/100g) P+(meq/100g) 
1 42,9 1,5 0,22 0,07 < 0.01 
2 37,6 1,12 0,24 0,03 < 0.01 
 
Si analizamos la tabla podemos ver que el calcio se encuentra en cantidades muy altas, 
mientras que el resto de cationes se encuentran en cantidades bajas - muy bajas. 
 
4.7 Índices de erosionabilidad del suelo 
La erosionabilidad del suelo es lo susceptible que es este ante la erosión y vamos a a 
valorarla con los siguientes índices: 
 
 Índice de Boyoucos 
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Este índice se basa en la cohesión existente entre las partículas con diferentes texturas 






El resultado para nuestras dos muestras es el siguiente: 













De esta forma el suelo más susceptible a la erosión por su textura es el de la muestra 
2, que se corresponde con el de la parte alta de la cárcava. 
 
 
 Índice de SEI 
Este índice trata de saber la susceptibilidad del suelo a la erosión a través de tres 
factores como son la textura, la profundidad y la pedregosidad. 
 
SEI= º textura · º profundidad · º pedregosidad 
 
El grado de textura, profundidad y pedregosidad se pueden ver en la tabla 10, 11 y 12 
respectivamente. 
Tabla 10. Grado de textura según el tipo de suelo. (Almorox et al. 1994) 
Grado de textura Tipo Textura 
1 Ligeramente erosionable Arcillosa, Arcillosa –arenosa, Arcillosa- limosa 
2 Moderadamente erosionable 
Franco- arcillo-arenosa, franco-arcillosa, franco-
arcillo-limosa, arenosa-franca o arenosa 
3 Altamente erosionable Franca, franca-limosa, limosa o franco-arenosa 
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Tabla 11. Grado de profundidad según los cm de espesor del suelo. (Almorox et al. 1994) 
Grado de profundidad Tipo Profundidad (cm) 
1 Ligeramente erosionable >75 
2 Moderadamente erosionable 25-75 
3 Altamente erosionable <25 
 
Tabla 12. Grado de cobertura según su porcentaje. (Almorox et al. 1994) 
Grado de cobertura Tipo % de cobertura 
1 Protegido >10 
2 No protegido <10 
 
Para la muestra 1 tenemos las siguientes características: 
- Textura: Arcillosa  Textura grado 1 
- Profundidad: 10 cm  Profundidad grado 3 
- Pedregosidad: < 10%  Pedregosidad grado 2   
 
SEI = 1·3·2= 6  erosinabilidad media – alta 
 
Para la muestra 2: 
- Textura: Arcillosa  Textura grado 1 
- Profundidad: 10 cm  Profundidad grado 3 
- Pedregosidad: < 10%  Pedregosidad grado 2   
 
SEI = 1·3·2= 6  erosinabilidad media – alta 
 
 Factor de erosinabilidad del suelo (Factor K de la USLE) 
Este factor representa la pérdida de suelo cuantificada por unidad de erosividad en una 
determinada superficie. El valor de K se encuentra entre 0 y 1 siendo el valor máximo 
en torno a 0,9 para suelos en que la arena muy fina y el limo ocupan la práctica totalidad 
de la muestra. La ecuación empírica que permite su cálculo es: 
 
𝐾 = 10−6 · 2,71 · 𝑀1,14 · (12 − 𝛼) + 0,042 · (𝑏 − 2) + 0,0323 · (𝑐 − 3) 
 
K= factor de erosividad de la lluvia (t·ha-1·año-1·hJ-1·cm-1·m2·h) 
M=depende de la textura del suelo = (% limo + %arena muy fina) · (100 - %arcilla) 
a = materia orgánica del suelo (%) 
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b= evalúa la estructura del suelo (Tabla 13) 
c= permeabilidad (Tabla 14) 
 
Tabla 13. Valor del parámetro "b" según la estructura del suelo. (Wiscmeir y Smith, 1978) 
Estructura Valor del parámetros “b” 
Granular muy fina (< 1mm) 1 
Granular fina (1-2mm) 2 
Granular media a gruesa /2-10mm) 3 
Laminar, maciza y cubica 4 
 
Tabla 14. Valor del parámetro "c" según la permeabilidad del suelo. (Wiscmeir y Smith, 1978) 
Permeabilidad (mm/h) Clase Valor del parámetro “c” 
125 - 250 Rápida a muy baja 1 
62 – 125 Moderadamente rápida 2 
20 - 62 Moderada 3 
5 - 20 Moderadamente lenta 4 
1,2 – 5 Lenta 5 
<1,2 Muy lenta 6 
 
 
El índice de erosinabilidad para la muestra 1 es el siguiente: 
M=  1959,09 
a = 0,23 % 
b= 4  
c= 6 (muy lenta) 
 
 
𝐾 = 10−6 · 2,71 · 1959,091,14 · (12 − 0,23) + 0,042 · (4 − 2) + 0,0323 · (6 − 3)
= 0,36 𝑡 · ℎ𝑎−1 · 𝑎ñ𝑜−1 · ℎ𝐽−1 · 𝑐𝑚−1 · 𝑚2 · ℎ 
 
El índice de erosinabilidad para la muestra 2 es el siguiente: 
M=  2289.37 
a = 0,23 % 
b=  4 
c= 6 (muy lenta) 
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𝐾 = 10−6 · 2,71 · 2289,371,14 · (12 − 0,23) + 0,042 · (4 − 2) + 0,0323 · (6 − 3)
= 0,20 𝑡 · ℎ𝑎−1 · 𝑎ñ𝑜−1 · ℎ𝐽−1 · 𝑐𝑚−1 · 𝑚2 · ℎ 
 
Como la pedregosidad es nula y no protege el suelo, no es necesario calcular la K real 
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1. VEGETACIÓN POTENCIAL 
1.1 Ámbito biogeográfico 
Se define como ámbito biogeográfico, la calificación de una región por medio de 
clasificaciones jerárquicas basadas en aspectos geográficos y climáticos de la misma. 
Esta clasificación se realiza según la propuesta por Rivas Martínez (2007) que para la 
zona de Villantodrigo (Palencia) se corresponde con la siguiente: 
- Reino Holártico 
- Región Mediterránea 
- Subregión Mediterránea Occidental 
- Provincia Mediterránea Ibérica Occidental 
- Subprovincia Carpetano Leonesa 
- Sector Planileonés 
- Distrito Valdaviés 
 
1.2 Pisos bioclimáticos 
La bioclimatología permite establecer dentro de cada región biogeográfica una serie de 
pisos bioclimáticos. Éstos se definen como cada uno de los tipos o espacios 
termoclimáticos que se suceden en una serie altitudinal. En la práctica se delimitan en 
función de aquellas fitocenosis que presentan claras correlaciones con determinados 
intervalos termoclimáticos. 
El piso bioclimático se determina atendiendo a la clasificación de la zona según el índice 
de termicidad (It) propuesto por Rivas-Martínez (1987). 
16710)(  mMTI t  
Donde 
- T = temperatura media anual = 10,9 ºC. 
- M = media de las máximas del mes más frío = 7 ºC. 
- m = media de las mínimas del mes más frío = - 1,2 ºC. 
 
  8 < T < 13 2 < M <9 -4 < m < -1 60 < It < 210 
Según los valores anteriores estamos situados en el piso supramediterráneo, pudiendo  
distinguir entre tres horizontes: 
61 < It < 110 Superior 111 < It   (130,3) < 160  Medio         161 < It < 210  Inferior 
Por lo que estamos situados en un piso supramediterráneo inferior. 
1.3 Serie climatófila 
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Según el mapa de las series de vegetación de Rivas-Martínez (1987), Villantodrigo se 
sitúa en la serie 19b que es la siguiente: Serie supra-mesomediterránea castellano-
alcarreño-manchega basófila de Quercus faginea (Rivas-Martínez, 1987). Esta serie 
tras la última actualización del año 2011, pasa a denominarse: Serie climatófila 
castellana calcícola mediterránea pluviestacional oceánica meso-supramediterránea 
seco- subhúmeda de los bosques de Quercus faginea y Cephalanthera rubra con 
Lonicera hispanica y Paeonia humilis. (Cephalanthero rubrae-Querco fagineae 
sigmetum). (Rivas-Martínez, 2011). Aunque también la zona de estudio se encuentra 
influenciada debido a su cercanía por la serie 18a denominada: serie suprameditteránea 
carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica (Rivas-
Martínez, 1987) que tras la actualización de 2011 pasa a llamarse: Serie climatófila 
guadarrámica celtibérico-alcarreña y oroibérica silicícola mediterránea pluviestacional 
oceánica supramediterránea subhúmedo-húmeda de los bosques de Quercus pyrenaica 
y Luzula forsteri con Milium vernale y Cistus laurifolius (Luzulo forsteri- Querco 
pyrenaicae sigmetum) (Rivas-Martínez, 2011). La identificación de estas dos series y su 
proximidad a la zona de estudio se puede ver en la Figura 1. 
 
 
Figura 1. Series climatófilas presentes en el entorno de la zona de estudio. 
 
 Una vez determinadas cada una de las series que influyen en nuestra zona de estudio, 
se pasa a describir cada una de ellas.  
La serie 19b en su etapa madura o clímax se corresponde con un bosque denso en el 
que predominan los arboles caducifolios o marcescentes (Aceri- Quercion fagineae). 
Estos bosques suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces 
en los que abundan caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc). Se hallan ampliamente 
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distribuido por las provincias corológicas aragonesa, castellano-maestrazgo-manchega 
y bética pudiendo sobre ciertos suelos profundos descender al piso meso mediterráneo 
lo que confiere una gran diversidad florística. 
Pese a su óptimo en el piso supramediterráneo pueden descender al meso mediterráneo 
superior tanto en las umbrías como en las llanuras de suelos profundos. La vocación del 
territorio es tanto agrícola, ganadera como forestal, lo que está en función de la 
topografía, grado de conservación de los suelos y usos tradicionales en las comarcas. 
(Rivas-Martínez, 1987). 
Una vez descrita la serie 19b, se pasa a describir la serie 18a: el grupo de series 
supramediterráneas silicícolas del roble melojo se hallan muy extendidas por todo el 
piso de vegetación supramediterráneo, en particular sobre suelos silíceos pobres en 
bases y áreas de carácter húmedo y subhúmedo.  
Tienen su óptimo, dentro de la región Mediterránea, en el cuadrante noroccidental 
peninsular precisamente en la provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa, donde 
tienen su centro genético y de dispersión numerosas especies características de estos 
ecosistemas (Quercus pyrenaica, Genista florida, Genista cinerea, Adenocarpus 
complicatus, Genistella tridentata, Erica aragonensis...). 
El clímax de estas series corresponde a robledales densos, bastante sombríos, 
creadores de tierras pardas con humus tipo mull (Quercenion pyrenaicae). Las etapas 
seriales de sustitución correspondientes a etapas degradadas son: en primer lugar, los 
matorrales retamoides o piornales (Gestion florideae), que prosperan todavía sobre 
suelos muliformes bien conservados y los brezales o jarales (Ericenion aragonensis, 
Cistus laurifolius), donde los suelos tienden a podzolizarse en mayor o menor medida 
por la influencia de una materia orgánica sin descomponer. Este proceso edáfico se 
manifiesta preferentemente en los brezales de ombroclimas húmedos y en menor 
medida en los jarales subhúmedos (Rivas Martínez, 1987). 
Las etapas de regresión y bioindicadores correspondientes a esta serie son: 
 
Nombre de la serie:               Carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda del melojo 
Árbol dominante:               Quercus pyrenaica 
Nombre fitosociológico:    Luzulo-Querceto pyrenaicae sigmetum 
 





II. Matorral denso                    Cytisus scoparius 
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2. VEGETACIÓN ACTUAL 
Al tener la zona una superficie pequeña, se ha realizado el inventario en toda su 
extensión, recogiéndose muestras de las diferentes especies para su posterior 
identificación en gabinete.  
En la zona de estudio se distinguen 4 zonas bien diferenciadas en cuanto a la cobertura 
vegetal. Estas zonas son: laderas de orientación sur, donde la vegetación en 
prácticamente inexistente y la poca que existe es de porte herbáceo; laderas de 
orientación norte donde la vegetación herbácea es más abundante; fondo de la cárcava 
con mayor vegetación herbácea e incluso especies arbustivas debido a la humedad del 
terreno y por último la zona de ladera exterior en la que el tapiz herbáceo es muy 
abúndate y aparece acompañado en ocasiones de pequeños matorrales. 
Las especies presentes en la zona de estudio se muestran a continuación separadas 
por el tipo de estrato al que pertenecen y excluyéndose el estrato arbóreo debido a que 
no aparecen especies que pertenezcan a él. 
Las especies pertenecientes al estrato arbustivo se muestran en la Tabla 1 
Tabla 1. Familia y abundancia de las especies que conforman el estrato arbustivo. 
Especie Familia Abundancia 
Thymus mastigoforus Lamiaceae  
Thymus zygis Lamiaceae  
Linum suffruticosum Linaceae  
Crataegus monogyna Rosaceae  
Prunus spinosa Rosaceae  
Rosa canina Rosacea  
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Las especies que se encuentran en el estrato herbáceo son las que se muestran en la 
Tabla 2: 
Tabla 2. Familia y abundancia de las especies pertenecientes al estrato herbáceo 
Especie Familia Abundancia 
Centaurea montana Asteraceae  
Scorzonera angustifolia Asteraceae  
Capsella bursa-pastoris Brassicaceae  
Coronilla minima Fabaceae  
Muscari comosum Liliaceae  
Orchis morio champagne oxi Orchidaceae  
Ophrys lutea Orchidaceae  
Ophrys tenthrendinifera Orchidaceae  
Bromus rubens Poaceae  
Hordeum murinum Poaceae  
Koeleria vallesiana Poaceae  
Sanguisorba minor Rosaceae  
Veronica tenuifolia Scrophulariaceae  
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En la zona del proyecto y sus alrededores se han podido observar de forma directa o 
mediante vestigios, las siguientes especies. Según el Real Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero, para el desarrollo  listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, se han clasificado las 
diferentes especies en régimen de protección especial (RPE), vulnerable (VU), Peligro 
de extinción (PEX). En la zona podemos encontrar especies emblemáticas como el 
águila real, águila calzada, milano negro y milano real el cual se encuentra en peligro de 
extinción. En la época estival se puede encontrar en la zona una colonia de abejarucos, 
además de numerosos reptiles. La mayor parte de estas especies se  verán favorecidas 
por la ejecución del proyecto ya que podrán utilizar la masa forestal como lugar de 
nidificación, de alimento y como posadero. La especie más perjudicada por la actuación 
es el abejaruco, que se verá obligado a trasladar su colonia a uno de los muchos taludes 
existentes en la zona. 
 
1. INVENTARIO FAUNA 
1.1 Aves 
F. ARADEIDAE 
Garza real (Ardea cinerea) (RPE) 
F. CICONIIDAE 
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) (RPE) 
F. ACCIPITRIDAE 
Águila culebrera (Circaetus gallicus) (RPE) 
Águila calzada (Hieratus pennatus) (RPE) 
Águila real (Aquila chrysaetos) (RPE) 
Milano negro (Milvus milvus) (RPE) 
Milano real (Milvus milvus) (PEX) 
Gavilán (Accipiter nisus) (RPE) 
Ratonero (Buteo buteo) (RPE) 
Buitre leonado (Gyps fulvus) (RPE) 
F. FALCONIDAE 
Cernícalo vulgar (Falco trinnunculus) (RPE) 
Halcón peregrino (Falco peregrinus) (RPE) 
F. TYTONIDAE 
Lechuza común (Tyto alba) (RPE) 
F. STRIGIDAE 
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Búho real (Buho buho) (RPE) 
Mochuelo común (Athene noctua) (RPE) 
Cárabo (Strix aluco) (RPE) 
Autillo (Otus scops) (RPE) 
F. PHASIANTIDAE 
Codroniz común (Coturnix coturnix) 
Perdiz roja (Alectoris rufa) 
F. COLUMBIDAE 
Tórtola (Streptopelia turtur) 
Paloma torcaz (Columba palumbus) 
Paloma zurita (Columba oenas) 
Paloma bravía (Columba livia) 
- F. SCOLOPACIDAE 
Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 
F. CHARADRIIDAE 
Avefría (Vanellus vanellus) 
F. CUCULIDAE 
Cuco (Cuculus canorus) (RPE) 
F. CAPRIMULGIDAE 
Chotacabras gris (Caprimulgus europeaus) (RPE) 
F. MEROPIDAE 
Abejarruco (Merps apiaster) (RPE) 
F. UPUPIDAE 
Abubilla (Upupa epops) (RPE) 
F. PICIDAE 
Pito real (Picus viridis) (RPE) 
Pico picapinos (Dendrocopus major) (RPE) 
F. HIRUNDINIDAE 
Golondrina común (Hirundo rustica) (RPE) 
F. TURDIDAE 
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Petirrojo (Erithacus rubecula) (RPE) 
Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  
Zorzal común (Turdus philomelos) 
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) 
Mirlo común (Turdus merula) 
F. SYLVIIDAE 
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) (RPE) 
F. PARIDAE 
Herrerillo capuchino (Parus cristatus) (RPE) 
Carbonero garrapinos (Parus ater) (RPE) 
Herrerillo común (Parus caeruleus) (RPE) 
Carbonero común (Parus major) (RPE) 
F. CERTHIIDAE 
Agateador común (Certhia brachydactyla) (RPE) 
F. ORIOLIDAE 
Oropéndula (Oriolus oriolus) (RPE) 
F. LANIIDAE 
Alcaudón real (Laninus excubitor) (RPE) 
Alcaudón común (Lanius senator) (RPE) 
F. CORVIDAE 
Arrendajo (Garrulus glandarius) 
Rabilargo (Cyanopica cyana) (RPE) 
Urraca (Pica pica) 
Grajilla (Corvus monedula) 
Cuervo (Corvus corax) 
F. STURNIDAE 
Estornino negro (Sturnus unicolor) 
Estornino pinto (Sturnus vulgaris) 
F. PASSERIDAE 
Gorrión doméstico (Passer domesticus) 
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Gorrión molinero (Passer montanus) 
F. FRINGILLIDAE 
Verdecillo (Serinus serinus) 
Verderón común (Carduelis chloris) 
Jilguero (Carduelis carduelis) 
Pardillo común (Carduelis cannabina) 
F. EMBERZIDAE 
Escribano montesino (Emberiza cia) (RPE) 





Erizo común (Erinaceus europaeus) 
F. SORICIDAE 
Musaraña común (Crocidura rusula) 
F. TALPIDAE 
Topo común (Talpa occidentalis) 
F. VESPERTILIONIDAE 
Murciélago común (Pipistrelus pipistrelus) (RPE) 
F. LEPORIDAE 
Liebre (Lepus capensis) 
Conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) 
F. SCIURIDAE 
Ardilla común (Sciurus vuigaris) 
F. ARVICOLIDAE 
Rata de agua (Arvicola sapidus) 
F. MURIDAE 
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 
Rata común (Rattus norvegicus) 
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Ratón casero (Mus musculus) 
F. CANIDAE 
Zorro (Vulpes vulpes) 
Lobo (Canis lupus signatus) 
F. MUSTELIDAE 
Visón americano (Mustela vison) 
Turón (Mustela putorius) 
Garduña (Martes foina) 
Comadreja (Mustela nivalis) 
Tejón (Meles meles) 
F. VIVERRIDAE 
Gineta (Genetta genetta) 
F. FELIDAE 
Gato montés (Felix silvestris) (RPE) 
F. SUIDAE 
Jabalí (Sus scrofa) 
F. CERVIDAE 




Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
Culebra de collar (Natrix natrix) (RPE) 
Culebra de escalera (Elaphe scalaris) (RPE) 
Culebra viperina (Natrix maura) (RPE) 
F. LACERTIDAE 
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) 
Lagarto ocelado (Lacerta lepida) (RPE) 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA 
 
Se denomina cuenca vertiente a una zona de la superficie terrestre, en la cual el agua 
procedente de las precipitaciones caídas sobre ella se dirige hacia un mismo punto de 
salida. (MARTINEZ DE AZAGRA Y NAVARRO, 1996). 
Este punto de salida, se encuentra en el límite de la cuenca, por ello estamos ante una 
cuenca exorreica, el agua recogida va a parar a un punto externo de la cuenca. 
Para delimitar la superficie de la cuenca, se trazó su divisoria topográfica con la 
cartografía obtenida a través del MDT (IGN, 2011), mientras que el perímetro de la 
concha erosiva se ha obtenido mediante el uso de GPS centimétrico. Las características 
de la cuenca vertiente son las siguientes: 
- Superficie de la cuenca: 37228,46 m2 = 3,723 ha 
- Perímetro de la cuenca: 1041,26 m = 1,041 km 
- Altitud mínima (sección de cierre): 911 m 
- Altitud máxima: 977 m 
- Longitud del cauce principal: 369 m 
- Cota máxima del cauce principal: 976 m 
- Longitud de todos los cauces: 1136,06 m 
- Longitud de la cuenca: 441,68 m 
 
1.1. Parámetros físicos de la cuenca 
 Divisoria de cuenca vertiente 
En la siguiente Figura 1 se presenta cuál es la divisoria topográfica de la cuenca, la 
concha erosiva y los principales cauces de la cuenca. 
 
Figura 1. Esquema de la cuenca vertiente. 
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 Coeficiente de Gravelius 
Se define como la relación entre el perímetro de la cuenca y el de un círculo de igual 
superficie que la cuenca y tiene la siguiente expresión: 
 






KG= Coeficiente de Gravelius 
P = Perímetro de la cuenca 
S = Superficie de la cuenca 
 
El coeficiente de Gravelius siempre toma valores iguales o superiores a 1. De esta forma 
se pueden clasificar las cuencas como se muestra en la siguiente Tabla 1: 
 
Tabla 1. Valores que puede tomar el coeficiente de Gravelius dependiendo de su forma. 
Coeficiente de Gravelius Forma de la cuenca 
1 – 1,25 Cuenca redonda 
1,25 – 1,50 Cuenca ovalada 
1,50 – 1,75 Cuenca oblonga 




Para la cuenca tenemos que: 
S = 37228,46 m2 
P = 1041,26 m 
 





Con lo cual nuestra cuenca está clasificada dentro de las de forma oblonga. 
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 Índice de forma 





If = Índice de forma 
S = Superficie de la cuenca = 37.228,46 m2 
Lc = Longitud de la cuenca = 415,73 m 
 
𝐼𝑓  =  
37228,46
415,73




 Relación de elongación 






Re = Relación de elongación 
S = Superficie de la cuenca = 37228,46 m2 
Lc = Longitud de la cuenca = 415,73 m 
 




 = 0,274 
 
La relación de elongación es distinta de uno, con lo cual podemos decir que la cuenca 
es alargada por lo que el agua saldrá rápidamente de la cuenca. 
 
 Curva hipsométrica y curva de frecuencias 
Con esta curva representamos el relieve de la cuenca. Por encima de la sección de 
cierre de la cuenca se encuentra el 100% de la superficie, si nos movemos 
altimétricamente hacia el punto más alto de esta y calculamos a partir de cada curva de 
nivel las áreas acumuladas por encima de ellas, podemos calcular la curva hipsométrica. 
Los datos utilizados se pueden ver en la Tabla 2 y su representación en la Figura 2. 
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977 0 0% 
975 6304,31 17% 
970 7514,55 20% 
965 9048,94 24% 
960 10785,83 29% 
955 12691,96 34% 
950 14811,78 40% 
945 17195,67 46% 
940 19906,6 53% 
935 22382,29 60% 
930 24738,62 66% 
925 27981,87 75% 
920 33023 89% 
915 36091,51 97% 
911 37222,62 100% 
 
La curva de frecuencias representa el porcentaje de la superficie entre dos curvas de 
nivel consecutivas (equidistancia de 5 metros). En la siguiente Tabla 3  muestran las 
superficies de entre curvas, quedan representada la curva de frecuencias en la Figura 
2. 
Tabla 3. Superficie existente entre dos curvas de nivel. 
Altitud (m) Superficie (m) %Superficie 
975 - 977 6304,31 17% 
970 - 975 1210,24 3% 
965 - 970 1534,39 4% 
960 - 965 1736,89 5% 
955 - 960 1906,13 5% 
950 - 955 2119,82 6% 
945 - 950 2383,89 6% 
940 - 945 2710,93 7% 
935 - 940 2475,69 7% 
930 - 935 2356,33 6% 
925 - 930 3243,25 9% 
920 - 925 5041,13 14% 
915 - 920 3068,51 8% 
911 - 915 1131,11 3% 
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 Altura media 
Existen los siguientes dos métodos de cálculo: 
El primero, como la media ponderada de la superficie de la altura media de cada curva 








- Si = es la superficie entre dos curvas de nivel 
- Hi = es la altura media entre dos curvas de nivel respecto de la cota mínima de 
la cuenca 
- S = Superficie de la cuenca = 37.228,46 m2 



















Curva hipsométrica Curva de frecuencias
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Sup. (m2) H*Sup 
911 - 915 2 1131,11 2262,22 
915 - 920 7,5 3068,51 23013,82 
920 - 925 12,5 5041,13 63014,12 
925 -930 17,5 3243,25 56756,87 
930 - 935 22,5 2356,33 53017,42 
935 - 940 27,5 2475,69 68081,47 
940 - 945 32,5 2710,93 88105,22 
945 -950 37,5 2383,89 89395,87 
950 - 955 42,5 2119,82 90092,35 
955 - 960 47,5 1906,13 90541,17 
960 - 965 52,5 1736,89 91186,72 
965 - 970 57,5 1534,39 88227,42 
970 - 975 62,5 1210,24 75640 
975 - 977 66,5 6304,31 419236,61 






= 34,88 𝑚 
 
Por tanto la Am = 34,88 metros 
 
La segunda forma es a través del volumen de la cuenca, deducido del área bajo la curva 
hipsométrica. 





- Vc = Volumen bajo la curva hipsométrica = 1440512 m3 
- S = Superficie de la cuenca = 37228,46 m2 
 
 
A continuación en la Tabla 5 se muestra la superficie de la sección de cada altura. 
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977 0 0% 424910,49 
975 6304,31 17% 80965,05 
970 7514,55 20% 94978,74 
965 9048,94 24% 98829,04 
960 10785,83 29% 98928,14 
955 12691,96 34% 99419,55 
950 14811,78 40% 99884,99 
945 17195,67 46% 100033,31 
940 19906,6 53% 78974,51 
935 22382,29 60% 63385,27 
930 24738,62 66% 71027,17 
925 27981,87 75% 85195,09 
920 33023 89% 36515,26 
915 36091,51 97% 7465,32 
911 37222,62 100% - 
  TOTAL 1440.512,00 
 
 
𝐴𝑚 =  
1440.512
37228,46
= 38,69 𝑚 
Mediante este método se obtiene que Am = 38,69 siendo ligeramente superior a la 
obtenida por el método anterior. Aun así este será el dato que utilizaremos en los 
cálculos sucesivos. 
 
 Amplitud de relieve y altitud media 
Amplitud de relieve = Hmax – Hmin= 977 – 911 = 66 m   
Altitud media = Hmin + Atura media = 911 + 38,69 =949,69 m  
 
 Rectángulo equivalente  
𝐿 =  





𝑙 =  
𝑃 − √𝑃2 − 16 𝑆
4
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Donde: 
L = Lado mayor del rectángulo 
l = Lado menor del rectángulo 
P = Perímetro = 1.041,26 m 
S = Superficie = 37.228,46 m2 
 
𝐿 =  
1041,26 + √1041,262 − 16 ·  37228,46
4
= 435 𝑚 
 
𝑙 =  
1041,26 − √1041,262 − 16 ·  37228,46
4
= 85,57 𝑚 
En la siguiente Figura 3 se puede ver representado el rectángulo equivalente. 
 
Figura 3. Representación del triángulo equivalente de la cuenca, junto a su curva hipsométrica y curva de 
frecuencias. 
 
 Relación de relieve 





Rr = Relación de relieve 
Hmax = Altura máxima de la cuenca = 977 m 
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Hmin = Altura mínima de la cuenca = 911 
Lc = Longitud de la cuenca = 415,73 
 
 





 Índice de pendiente relativa 







- Hmax = Altitud máxima de la cuenca = 977 
- Hmin = Altitud mínima de la cuenca = 911 





· 100 = 38,95% 
 
 Índice de pendiente media de la cuenca 
 
𝐽𝑐(%) =





- D = Equidistancia entre las curvas de nivel = 5 m 
- LTCN= Longitud de  todas las curvas de nivel = 2643,02 m 
- S = Superficie de la cuenca = 37228,46 m2 
 
𝐽𝑐(%) =
5 ·  2.643,02 
37228,46
· 100 = 35,49 % 
Coeficiente de masividad de Martonne 
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- Am = Altura media de la cuenca = 38,69 m 










Con lo cual podemos ver que la relación altitud superficie es muy grande. 
 
 Coeficiente orográfico de Fournier 
Se define como el producto de la altura media por el Coeficiente de Masividad de 
Martonne. 





- Am = Altura media de la cuenca = 38,69 m  
- tgα = Coeficiente de Masividad de Martonne =  1023,68 m/km2 
Si Co > 6 m2/ha estamos ante un cuenca de relieve acentuado. 
Si Co < 6 m2/ha estamos ante una cuenca de relieve poco acentuado. 
 








Según este resultado nos encontraríamos ante una cuenca con un relieve  muy 
acentuado. 
 
 Factor topográfico medio de la cuenca. Factor LxS de la MUSLE. 
La expresión para el cálculo del factor LxS cuando Jc (%) > 9% es la siguiente: 
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- λ = Longitud de ladera media de la cuenca (m) 
𝜆(𝑚) = 500 ·
𝑆(𝑘𝑚2)
𝐿𝑇𝑅𝐼𝑂𝑆(𝑘𝑚)
= 500 ·  
0,03722846
1136,06
= 16,38 𝑚 
 













El valor es menor de 10, con lo cual esto nos indica que estamos ante una cuenca relieve 
poco acentuado, aunque en nuestro caso no es cierto ya que tenemos una alta densidad 
de drenaje y hace que el resultado esté falseado. 
 
1.2. Parámetros de la red de drenaje 
 
 Esquema de la red de drenaje y longitud de cauce principal 
En la Figura 4 podemos observar de la red de drenaje de la cuenca de estudio. 
 
 
Figura 4. Red de drenaje 
La longitud de cauce principal es de 369 m 
 
 Clasificación de Strahler 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 
DE LOS CASTAÑALES” EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Anejo V: Caracterización hidrológica 
 
 
Alumno/a: Sergio Galicia López 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 12 
La distribución de las corrientes en las cuencas sigue unas pautas de organización y 
jerarquía que son importantes a la hora de entender el funcionamiento de la red de 
drenaje. Se denominan corrientes de primer orden las que no reciben ningún afluente. 
Cuando se juntan dos corrientes de primer orden se forma una corriente de segundo 
orden y así sucesivamente. 
 
Atendiendo a esta clasificación, el número de cauces para el estado actual de la cuenca 
es: 
- N1= Número de cauces de primer orden = 17 
- N2= Número de cauces de segundo orden = 4 
- N3= Número de cauces de tercer orden = 3 
- NT= Número total de cauces = 24 
 






- Hmax = Cota máxima del cauce principal = 976 m 
- Hmin = Cota mínima del cauce principal (sección de cierre)= 911 m 





· 100 = 17,61 % 
 
Al ser la pendiente mayor del 6% podemos decir que es un cauce con un marcado 
carácter torrencial. 
 
 Tiempo de concentración 
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Es el tiempo que tarda la gota más alejada de la sección de cierre en pasar por esta. Se 
calcula a través de la fórmula establecida por el MOPU (1987)  
 
 








- Lrío = Longitud de cauce principal = 369,37 
- Jrío = Pendiente media del cauce principal = 0,1761 
 





= 0.19 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 11 𝑚𝑖𝑛 
 
El tiempo de concentración es muy pequeño, lo que implica una salida muy rápida del 
caudal por la sección de cierre. 
 
 Densidad de drenaje 







- Ltc = Longuitud de todos los cauces = 1136,06 m 





= 30,516 𝑘𝑚/𝑘𝑚2 
Esta densidad de drenaje tan alta es propia de materiales blandos y erosionables, con 
una cubierta escasa y propia de zonas áridas. 
 
 Canal de alimentación 
Se entiende como la superficie de la cuenca necesaria para forma 1 km de cauce. Se 
calcula como la inversa de la densidad de drenaje. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 
DE LOS CASTAÑALES” EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Anejo V: Caracterización hidrológica 
 
 
Alumno/a: Sergio Galicia López 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  















Esto nos indica que existe 1 km de cauce por cada 0,03277 km2 de cuenca 
 
 Distancia de escorrentía 
 
𝐷𝑒 = 0,5 · 𝐶𝑎 
Donde: 
Ca= Canal de alimentación = 0,03277 km2/km 











- Dd= Densidad de drenaje = 30,516 
- N= Numero de cauces que llegan al cauce principal = 17 













 Frecuencia de cauces 








- N = Número total de cauces = 24 
- S = Superficie de la cuenca = 37228,46 m2  
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 Radio bifurcación 
























El radio de bifurcación medio es de 4,13 con lo cual al ser mayor de 4 podemos decir 
que estamos ante un cuenca torrencial. 
La homogeneidad de los radios de bifurcación en la cuenca nos indica que la litología y 
la organización de la red de drenaje lo largo de la cuenca es prácticamente constante. 
 
 Perfil longitudinal 
Como se observa en la Figura 5 el perfil de nuestro cauce principal es característico de 
cuencas torrenciales ya que tiene unas fuertes pendientes en cabecera las cuales 
disminuyen de forma progresiva a medida que nos aproximamos a la sección de cierre. 
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Figura 5. Perfil longitudinal del cauce principal 
1.3. Estados erosivos 
Otro tipo de características que nos encontramos en la cuenca son los procesos 
erosivos que se dan en la zona, ya que estos influyen en el tipo de actuaciones a realizar. 
Dentro de la cárcava la parte que se encuentra sometida a una mayor erosión es la pare 
de cabecera, reduciéndose paulatinamente la gravedad de estos procesos según 
avanzamos hacia la sección de cierre (Figura 6).  
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La problemática principal es el avance en cabecera, la cual está introduciéndose en 
las tierras del cultivo del páramo, una de las causas de este avance los continuos 
deslizamientos que se producen en las zonas de más pendiente debido a la 
inestabilidad de las laderas y a la socavación que hace el agua en el lecho. Además al 
encontrarse en una zona con continuos y bruscos cambios de temperaturas hace que 
el terreno se disgregue de una forma más rápida, favoreciéndose de esta forma otros 
tipos de erosión como la laminar, en regueros o pequeños deslizamientos (Figura 7). 
 
 
Figura 7. Erosión laminar y en regueros 
 
De esta forma y para tener unos datos que se aproximen a la realidad se procede a 
calcular la MUSLE. Esta ecuación nos indica las toneladas sedimentos que salen fuera 
de la cuenca para un aguacero con un tiempo de retorno determinado. 
𝑌 = 11,8 ·  (𝐸𝑠 · 𝑄𝑝)0,56 ·  ?̅? · ?̅? · 𝐶̅ · ?̅? · 𝑆̅ 
 
Donde: 
Y = Toneladas emitidas fuera de cuenca en un aguacero de tiempo de retorno T. (25 
años) 
 
Es = Escorrentía superficial generada.  
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Qp = Caudal para un tiempod e retorno T.  
?̅? = Factor medio de erosionabilidad del suelo. 
?̅? = Practicas medio de conservación de suelo. 
𝐶̅= Factor medio de protección de la vegetación. 
𝐿 · 𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅  = Factor medio topográfico ladera. 
 
De esta manera la ecuación para nuestra cuenca con un periodo de retorno de 25 
años es la siguiente. 
𝑌 = 11,8 · (7,44 · 0,433)0,56 ·  0,28 · 1 · 0,2084 · 5,44 = 7,22 𝑡 
Las emisiones de sedimentos causadas por el aguacero de tiempo de retorno 25 años 
ascienden a 7,22 toneladas. Para evitar esto el único factor que se puede variar de 
una forma eficaz es factor de vegetación, mediante una repoblación, para ello vamos a 
calcular la emisiones de la cuenca con una masa arbórea de cobertura total. 
𝑌 = 11,8 · (7,44 · 0,433)0,56 ·  0,28 · 1 · 0,02124 · 5,44 = 0,74 𝑡 
Como se puede comprobar el valor que se obtendría con una masa arbórea de 
cobertura total es prácticamente diez veces inferior al actual. Presumiblemente este 
valor en la realidad sería aún menor ya que también variarían el resto de factores. 
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En este apartado, se pretende estimar la precipitación máxima, para el diseño de obras 
hidráulicas o para la planificación hidrológica. También va a servir para establecer las 
condiciones de riesgo y de garantía del diseño de obras hidráulicas e hidrológicas. 
 
1. Método de Gumbel 
 
Este método se va a utilizar para calcular la precipitación diaria máxima para un 






Debido a que la serie de datos es mayor de 30 años se trabaja con la desviación típica 
S(N) y con los siguientes estimadores (MARTINEZ DE AZAGRA Y NAVARRO, 1996): 
 





𝑆 =  √∑
𝑃𝑖2
𝑁
−  ?̅?2 
 
𝜇 =  ?̅? − 0,450047 · 𝑆 
 
 
 Distribución de las frecuencias observadas 
A continuación se ordenan los datos de precipitaciones máximas diarias y se obtienen 
sus frecuencias podemos obtener la frecuencias para estos episodios de lluvia. 
 







n: Es el número de orden que ocupa el valor de la serie 
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N: número total de valores de la serie. 
 
En la Tabla 1  se muestra la serie de datos ordenada de menor a mayor con su 
frecuencia correspondiente. 




1957 17 0,0156 
1975 19 0,0313 
2008 21,7 0,0469 
1956 22 0,0625 
1994 24,2 0,0781 
1968 25,6 0,0938 
1976 26,5 0,1094 
1963 28 0,1250 
1979 29 0,1406 
2005 29 0,1563 
1978 29,3 0,1719 
1980 29,6 0,1875 
1964 30 0,2031 
1981 30 0,2188 
2007 31 0,2344 
1965 31,5 0,2500 
1972 31,5 0,2656 
2011 31,5 0,2813 
1999 32,8 0,2969 
1991 34 0,3125 
1953 35 0,3281 
1958 35 0,3438 
1973 35 0,3594 
1992 35 0,3750 
2009 35,2 0,3906 
1959 35,5 0,4063 
1996 36,5 0,4219 
1967 37,5 0,4375 
1998 37,5 0,4531 
1954 38 0,4688 
1952 38,2 0,4844 
2000 38,6 0,5000 
1977 39 0,5156 
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2002 39 0,5313 
2014 39,5 0,5469 
1960 40 0,5625 
1961 40 0,5781 
2001 40 0,5938 
2006 40 0,6094 
1989 40,3 0,6250 
2010 40,3 0,6406 
2003 41 0,6563 
1969 42 0,6719 
2013 42,4 0,6875 
1970 42,5 0,7031 
2012 43,2 0,7188 
1974 43,5 0,7344 
1995 44,5 0,7500 
1983 45 0,7656 
1955 45,5 0,7813 
1990 45,9 0,7969 
1971 46,5 0,8125 
1982 48 0,8281 
1988 49 0,8438 
1984 52,3 0,8594 
1962 54 0,8750 
1966 58 0,8906 
1985 58,3 0,9063 
1987 60 0,9219 
1993 61 0,9375 
1997 63,2 0,9531 
1986 65,6 0,9688 
2004 78 0,9844 
P media 39,33  
 
 
Para obtener S sea realizado con la siguiente fórmula:  
𝑆 =  √∑
𝑃𝑖2
𝑁
−  ?̅?2 
Donde: 
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Pi: Es la precipitación máxima diaria.  
N: Número de datos de la serie. 
P̅: Precipitación máxima diaria media. 
 
𝑆 =  √1680,63 − 1546,85 = 11,57 
 
Tras calcular la desviación típica ya se pueden calcular el resto de variables que se 
necesitan para  la función de Gumbel. 
 





𝜇 =  1.546,85 − 0,450047 · 11,57 = 34,12 
 
De esta manera y conociendo ya todas sus variables, la función de Gumbel queda de 







X: Precipitación máxima diaria 
F(x): Probabilidad de que se produzca un evento de lluvia ≤ X. 
 
 Validez del ajuste 
Para saber la validez del ajuste se aplica el test de Kolmogorov – Smirnov. Este test 
compara la mayor diferencia obtenida entra la frecuencia observada y la obtenida por 
la función. En la Tabla 2 se muestra los resultados obtenidos, apareciendo subrayada 
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Tabla 2. Resultado de la diferencia de la frecuencia observada y la obtenida de la función. 
Pmax24,d Fr obs acumulada F(x) |Fr,obs - F(x)| 
17 0,0156 0,0014 0,0142 
19 0,0313 0,0051 0,0261 
21,7 0,0469 0,0198 0,0270 
22 0,0625 0,0225 0,0400 
24,2 0,0781 0,0509 0,0272 
25,6 0,0938 0,0779 0,0159 
26,5 0,1094 0,0990 0,0103 
28 0,1250 0,1408 0,0158 
29 0,1406 0,1727 0,0321 
29 0,1563 0,1727 0,0164 
29,3 0,1719 0,1828 0,0109 
29,6 0,1875 0,1932 0,0057 
30 0,2031 0,2074 0,0042 
30 0,2188 0,2074 0,0114 
31 0,2344 0,2443 0,0099 
31,5 0,2500 0,2634 0,0134 
31,5 0,2656 0,2634 0,0022 
31,5 0,2813 0,2634 0,0178 
32,8 0,2969 0,3147 0,0178 
34 0,3125 0,3630 0,0505 
35 0,3281 0,4034 0,0753 
35 0,3438 0,4034 0,0597 
35 0,3594 0,4034 0,0441 
35 0,3750 0,4034 0,0284 
35,2 0,3906 0,4115 0,0209 
35,5 0,4063 0,4235 0,0173 
36,5 0,4219 0,4632 0,0413 
37,5 0,4375 0,5018 0,0643 
37,5 0,4531 0,5018 0,0487 
38 0,4688 0,5207 0,0519 
38,2 0,4844 0,5281 0,0438 
38,6 0,5000 0,5429 0,0429 
39 0,5156 0,5573 0,0417 
39 0,5313 0,5573 0,0261 
39,5 0,5469 0,5750 0,0282 
40 0,5625 0,5923 0,0298 
40 0,5781 0,5923 0,0142 
40 0,5938 0,5923 0,0014 
40 0,6094 0,5923 0,0171 
40,3 0,6250 0,6025 0,0225 
40,3 0,6406 0,6025 0,0382 
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Tabla 3. Resultado de la diferencia de la frecuencia observada y la obtenida de la función. (Continuación) 
Pmax24,d Fr obs acumulada F(x) |Fr,obs - F(x)| 
41 0,6563 0,6255 0,0307 
42 0,6719 0,6569 0,0150 
42,4 0,6875 0,6688 0,0187 
42,5 0,7031 0,6718 0,0313 
43,2 0,7188 0,6919 0,0269 
43,5 0,7344 0,7002 0,0342 
44,5 0,7500 0,7267 0,0233 
45 0,7656 0,7392 0,0264 
45,5 0,7813 0,7513 0,0300 
45,9 0,7969 0,7606 0,0363 
46,5 0,8125 0,7740 0,0385 
48 0,8281 0,8047 0,0234 
49 0,8438 0,8232 0,0206 
52,3 0,8594 0,8734 0,0140 
54 0,8750 0,8938 0,0188 
58 0,8906 0,9302 0,0396 
58,3 0,9063 0,9324 0,0262 
60 0,9219 0,9436 0,0217 
61 0,9375 0,9493 0,0118 
63,2 0,9531 0,9600 0,0069 
65,6 0,9688 0,9691 0,0004 
78 0,9844 0,9920 0,0076 
 
 
El número de Kolmogorov depende del número de datos, en este caso N = 63 y de la 
significación de α = 0,2. 
 
Para calcular el número de kolgomorov –Smirnov acudimos a la Tabla 4 (MARTÍNEZ 
DE AZAGRA Y NAVARRO, 1996). 
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Tabla 4. Tabla para el cálculo del número de Kolmogorov-Smirnov para el test de bondad. Martínez de Azagra y 
Navarro (1996) 
Tamaño de la 
muestra (N) 
Nivel de significación α 
0,20 0,15 0,10 0,05 0,01 
1 0,900 0,925 0,950 0,975 0,995 
2 0,684 0,726 0,776 0,842 0,929 
3 0,565 0,597 0,642 0,706 0,828 
4 0,494 0,525 0,564 0,624 0,733 
5 0,446 0,474 0,510 0,565 0,669 
6 0,410 0,436 0,470 0,521 0,618 
7 0,381 0,405 0,438 0,486 0,577 
8 0,358 0,381 0,411 0,457 0,543 
9 0,339 0,360 0,388 0,432 0,514 
10 0,322 0,342 0,368 0,410 0,490 
11 0,307 0,326 0,352 0,391 0,468 
12 0,295 0,313 0,338 0,375 0,450 
13 0,284 0,302 0,325 0,361 0,433 
14 0,274 0,292 0,314 0,349 0,418 
15 0,266 0,283 0,304 0,338 0,404 
16 0,258 0,274 0,295 0,328 0,392 
17 0,250 0,266 0,286 0,318 0,381 
18 0,244 0,259 0,278 0,309 0,371 
19 0,237 0,252 0,272 0,301 0,363 
20 0,231 0,246 0,264 0,294 0,356 
25 0,21 0,22 0,24 0,27 0,32 
30 0,19 0,2 0,22 0,24 0,29 
35 0,18 0,19 0,21 0,23 0,27 
Más de 35 1,07/√N 1,14/√N 1,22/√N 1,36/√N 1,63/√N 
 
 








Con lo cual 0.0753 < 0,135 por lo que el ajuste es válido. 
 
 Cálculo de la precipitación de periodo de retorno (T) 
Para el cálculo de nuestra precipitación se ha elegido un periodo de retorno de 25 años 
ya que no existe riesgo para poblaciones e infraestructuras cercanas importantes. 
Además este periodo de retorno se encuentra dentro del establecido por López Cadenas 
(1988), para este tipo de obras que se pueden considerar de envergadura pequeña.  
 
Una vez que se ha fijado el periodo de retorno se puede determinar el valor de F(x) de 
la siguiente forma. 
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T: Periodo de retorno (años) 
 
De esta forma  F(x) para un periodo de retorno de 25 años toma el valor de 0,96  
 
Una vez conocido el periodo de retorno y F(x) podemos saber cuál es la precipitación 





Por lo tanto si despejamos “x”, no queda: 





De esta forma la precipitación para nuestra zona con periodo de retorno 25 años es de 
63,2 mm 
 
 Intensidad media diaria (Id) para cada T 
Para calcular la intensidad media diaria se divide la precipitación máxima diaria entra 







= 2,63 𝑚𝑚/ℎ 
 
 Intensidad media de la lluvia durante el tiempo de concentración para T 
Para poder pasar la intensidad media diaria a la intensidad de lluvia durante el tiempo 
de concentración se utiliza la siguiente expresión: 




Itc: Intensidad del aguacero durante el tiempo de concentración (mm/h) 
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Tc: Tiempo de concentración de la cuenca = 0,19 h 
K: Coef. Adimensional (A través de la Figura 1). K=9,8 
Id: Intensidad máxima diaria. (mm/h) 
 
Figura 1.Mapa del factor de regionalización para España. (NAVARRO, 1999) 
 
De esta forma nuestra expresión queda de la siguiente forma: 
𝐼𝑡𝑐 = 2,63 · 9,8
280,1−0,190,1
280,1−1 = 62,33 𝑚𝑚/ℎ 
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Con lo cual la precipitación producida por una intensidad de lluvia de 62,33 mm/h 
durante el tiempo de concentración de 0,19 horas será de 11,84 mm 
 
2. Método del número de curva 
 
Los números de curvan tratan de describir la capacidad de generar escorrentía que tiene 
la cuenca. Para obtener el número de curva de nuestra cuenca dividimos esta en los 
diferentes tipos de suelo que encontramos, de esta forma obtenemos la superficie de 
cada tipo de suelo, y con una media ponderada obtenemos el número de curva final 
para nuestra cuenca. 
Como se puede observar en la Figura 2 se han distinguido 4 tipos de superficies. 
- Suelo desnudo: superficie en la que el suelo se encuentra totalmente expuesto 
a los procesos erosivos debido a la falta de protección vegetal. 
- Suelo con cobertura baja de pasto: Suelo en los que la vegetación herbácea 
cubre menos del 50% de la superficie total. 
- Suelo con cobertura alta de pasto: Suelos en los que la vegetación herbácea 
cubre más de un 80% de la superficie total. 
- Zona de cultivo: Suelo destinado a la agricultura. 
 
 
Figura 2. Zonificación de la cuenca según el tipo de suelo. 
 
Para obtener el número de curva se entra en la tabla propuesta por Hawkins et al. (2009) 
a través del uso del suelo, y se eligen diferentes condiciones hidrológicas. El tipo de 
suelo hidrológico en nuestro caso siempre va a utilizarse el de tipo D debido a las 
características obtenidas en el Anejo edafológico. Además para la zona de cultivo se ha 
estimado el número de curva teniendo en cuenta que pasa la mitad del año en cultivo y 
la mitad en barbecho. 
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Se calculará primero el número de curva para la condición hidrológica para la condición 
II, ya que con la condición III  se obtienen valores demasiado altos y poco acordes a la 
realidad, lo que llevaría a un sobredimensionamiento de las obras.  
 Condición II.  
Primero calculamos la media ponderada del número de curva para nuestra cuenca: 
 
𝑁𝐼𝐼 = (94 · 0,16263) + (88 · 0,26703) + (78 · 0,41334) + ((
88 + 94
2
) · 0,15698) = 85,31 
 








− 254 = 43,73 
Una vez obtenido el valor de S pasamos a hallar el valor del umbral de escorrentía Po 
(mm) (Altura de lluvia a partir de la cual se produce escorrentía) mediante la siguiente 
formula:  
 
PoII= 0,2 · 43,73= 8,75 mm 
 
Teniendo ya los datos del umbral de escorrentía y la precipitación de la cuenca podemos 
obtener la escorrentía superficial con la siguiente ecuación: 
𝐸𝑠𝐼𝐼 =
(𝑃 − 𝑃𝑜)2
𝑃 + (4 · 𝑃𝑜)
=
(11,84 − 8,75)2
11,84 + (4 · 8,75)
= 0,20 𝑚𝑚 
 
Donde: 
- P: precipitación máxima diaria (mm). 
- Po: Umbral de escorrentía (mm). 
 
 
3. Coeficiente de escorrentía (C) 
Una vez  obtenida la escorrentía se pasa a calcular el coeficiente C mediante la siguiente 
expresión: 
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𝐶 =
(𝑃𝑑 − 𝑃𝑜) · (𝑃𝑑 + 23 · 𝑃𝑜)
(𝑃𝑑 + 11 · 𝑃𝑜)2
 
Donde: 
- Pd: Precipitación máxima diaria para un tiempo de retorno T (mm) 
- Po: Umbral de escorrentía (mm) 
 
 Condición II 
 
𝐶 =
(63,2 − 8,75) · (63,2 + 23 · 8,75)




4. Caudales punta (Qp) 
 
El cálculo para obtener los caudales puntas de las tres condiciones se va a realizar 
mediante el método racional de Temez, el cual tiene la siguiente fórmula: 
 
𝑄 =




- Q: caudal punta para el periodo de retorno T (m3/s) 
- C: Coeficiente de escorrentía superficial. 
-  S: Superficie de la cuenca (km2) 
- I: Intensidad de lluvia para un episodio de duración igual al tiempo de 
concentración (mm/h) 
 
 Condición II 
𝑄 =
0,56 · 0,03722846 · 62,3
3
= 0,433 𝑚3/𝑠 
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1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS EN DIQUES. 
1.1. Elección de la fábrica. 
1.1.1. Identificación de alternativas 
Las distintas alternativas que se consideran para la construcción del dique son: 
- Mampostería en seco 
El material utilizado son piedras, que se van colocando unas encima de otras, sin ningún 
tipo de unión. 
- Mampostería hidráulica. 
Se utilizan piedras que se van uniendo con cemento. 
 
- Mampostería gavionada. 
Se utilizan jaulas prismáticas rectangulares de acero galvanizado, las cuales se rellenan 
de piedras. En este tipo fábrica el volumen de obra es mayor, pero el material es más 
barato. 
 
- Hormigón en masa 
Mezcla de piedras, cemento y arena a la cual se da forma mediante un encofrado. 
 
- Hormigón armado  
Similares al hormigón el masa, pero a estos se encuentran formados en su interior por 
una estructura de acero la cual permite una mayor resistencia a la tracción. 
 
- Tierra 
Formados por capas de tierra compactada. 
 
1.1.2 Restricciones impuestas por los condicionantes 
En la elección del tipo de fábrica tienen una gran importancia los condicionantes tanto 
internos como externos, que caracterizan el proyecto. Estos condicionantes son los 
siguientes: 
 Condicionantes internos 
- Pedregosidad abundante en la parte alta y en los alrededores. 
- Secciones transversales muy irregulares. 
- Acceso con una dificultad media al interior de la concha erosiva. 
- Pendientes elevadas. 
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 Condicionantes externos 
- Permitir cierto flujo de agua para reducir empujes e inestabilidad en las laderas. 
- Vida útil de los diques ≥ 25 años. 
- Posible necesidad de agrandar las obras. 
 
 
1.1.2. Efecto sobre los objetivos 
La función de los diques consiste en frenar la socavación, retener acarreos y sedimentos 
además de consolidar las laderas de la concha erosiva, de esta forma se logrará frenar 
el avance de la cárcava, disminuir la emisión de sedimentos y la pendiente del cauce. 
Para lograr estos objetivos y teniendo en cuenta los condicionantes del proyecto los 
tipos de fábrica más interesantes son los que aprovechan los materiales de la zona, se 
adaptan al relieve de la zona  tienen una vida útil de al menos 25 años. 
 
1.1.3. Elección definitiva de la fábrica 
Finalmente para la construcción se ha elegido la mampostería gavionada ya que ofrece 
mayor estabilidad que los diques de tierra durante la vida útil de la obra. Las 
posibilidades de sobreelevación son mayores que en los otros tipos de fábricas, sobre 
todo que los formados por hormigón. Además la mampostería gavionada permite una 
adaptabilidad de la obra al terreno aceptable en el proyecto, permitiendo además 
acceder con los materiales a la concha erosiva de una forma relativamente cómoda. 
Podemos concluir entonces que los gaviones suponen la mejor elección debido a que: 
no se necesita de mano de obra especializada, del fácil transporte de la estructura 
metálica, el relleno se encuentra en las inmediaciones de la zona del proyecto 
abaratando de esta forma los costes de transporte.  
Otra ventaja de la mampostería gavionadas es que  estructuras drenantes y duraderas 
con gran adaptabilidad en el terreno, produciendo un bajo impacto visual ya que se 
construyen con el material de la zona. 
En la zona ya se ha observado el importante papel de este tipo de diques en los 
proyectos realizado por Ayerbe (1930) y Azcarretazabal (1963) en la localidad de 
Saldaña. Además los resultados obtenidos en el estudio realizado por Ramos (2014) 
para estos trabajos efectuados en Saldaña corroboran el empleo de este tipo de fábrica, 
ya que son capaces de retener un 97.7% del sedimento generado. 
 
1.2 Elección del tipo de perfil 
1.2.1  Identificación de alternativas 
 A continuación se exponen los principales perfiles a considerar para las obras. 
- Paramento aguas arriba vertical y paramento de aguas abajo escalonado 
Este tipo de perfil puede tener los escalones de longitud variable o constante. 
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- Paramento aguas arriba escalonado y paramento aguas abajo vertical 
- Paramento aguas arriba y paramento de aguas abajo escalonado. 
 
1.2.2 Restricciones impuestas por los condicionantes 
Para la elección del tipo de perfil se valorará la necesidad de un volumen mínimo de 
obra, además de su efectividad y estética. 
 
1.2.3. Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 
Los objetivos que deben cumplir los diques son los de retener acarreos y sedimentos 
generar una cuña de sedimentos que estabilice y consolide las laderas de la concha 
erosiva. Así se evitaría la salida de gran parte de los sedimentos fuera de la cuenca y 
se crearían unas pendientes de compensación capaces de favorecer la revegetación, 
lográndose una parcial recuperación de la cárcava. 
Para lograr estos objetivos cualquiera de los perfiles descritos anteriormente es válido.  
 
1.2.4. Evaluación de alternativas 
- Paramento de aguas arriba vertical y paramento de aguas abajo escalonado  
Dentro de este tipo de perfil existen dos variantes: 
 Escalones de longitud variable: el empleo de este perfil supone un mínimo de 
obra. 
 Escalones de longitud constante: el empleo de este perfil supone un volumen de 
obra algo mayor que el modelo anterior, pero se consigue un perfil más estético. 
Este tipo de perfiles permiten un vertido escalonado, lo que puede evitar la construcción 
de un cuenco amortiguador, aunque los arrastres de mayor tamaño pueden impactar en 
el paramento de aguas abajo. En este caso se protege el vertedero y los escalones de 
la sección central 
 
- Paramento de aguas arriba escalonado y paramento de aguas abajo vertical 
Con este tipo de perfil se evita la ruina de la obra a causa del impacto de los arrastres 
en el paramento de aguas abajo. 
Los principales inconvenientes son: mayor volumen de obra y estudio de la socavación 
ya que puede ser muy probable el cuenco amortiguador. 
 
- Paramento de aguas arriba y paramento de aguas abajo escalonados 
Precisa un volumen de obra mucho mayor que los perfiles anteriores. 
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1.2.5 Elección definitiva del tipo de perfil 
El perfil seleccionado para nuestra obra será el de paramento aguas arriba vertical y 
paramento aguas abajo escalonado, con una longitud de los escalones constante. Con 
este perfil se reduce el volumen de obra y los vertidos escalonados pueden evitar la 
construcción del cuenco amortiguador. 
Este tipo de diques se suelen estar formados de varias hiladas de gaviones las cuales 
suelen tener una altura de 1 m, debido a las medidas estándar de los gaviones. Cada 




2.1 Elección de especies 
2.1.1. Identificación 
A continuación se expone una relación de las especies que se pretende instalar en la 
zona. 
- Pinus sylvestris (Pino albar o pino de Valsaín) 
Aparece en laderas y cumbres de las montañas, casi siempre por encima de los 1000 
m y hasta los 2100 m de altitud, pero desciende en el norte hasta por debajo de los 500 
m. Se adapta a cualquier tipo de suelo  y soporta grandes heladas, así como el viento y 
la nieve. En España se sitúa en zonas frescas y umbrías preferentemente. 
 
- Pinus nigra subsp.salzmannii ( Pino pudio o pino salgareño) 
En España podemos encontrar dos variedades siendo la variedad hispánica la propia 
de las montañas del centro y sur de 800 a 2000 m. Prefiere suelos calizos aunque puede 
vivir en silíceos.  
 
- Pinus pinaster (Pino negral o pino resinero) 
Especie que aparece desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1500 m de 
altitud, principalmente en suelo silíceos. Es una especie heliófila y la subespecie 
mediterránea es más xerófila que la variedad atlántica, resistiendo mayor sequedad 
ambiente y fríos invernales 
 
- Quercus pyrenaica (melojo o rebollo) 
Preferentemente en laderas y faldas de montaña silíceas. Se puede encontrar en todas 
las posiciones, entre los 400 y 1500 metros. Se encuentra muy bien adaptado a los 
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climas muy continentales, resultando muy resistente a grandes fríos y a las heladas. 
Suele sustituir altitudinalmente a los encinares. 
 
- Quercus faginea (quejigo o roble carrasqueño) 
Se trata de una especie de media luz que aparece en todo tipo de suelos, tanto pobre 
como rico en cal. Presenta adaptación a una gran amplitud térmica, propia de climas 
continentales y con fuertes contrastes de humedad. Puede aparecer desde el nivel del 
mar hasta los 1900 m, pero su óptimo se encuentra entre los  600 y los 1200m de altitud. 
 
- Quercus ilex subsp. ballota (Encina) 
Árbol típico de la zona mediterránea, adaptado a las sequian estivales y los fríos 
inviernos. Medra en todo tipo de suelos, apareciendo hasta los 1500 metros de altura. 
 
- Crataegus monogyna (Espino albar) 
Se cría en todo tipo de terrenos, desde el nivel del mar hasta encima de los 1800 m de 
altitud, tanto en climas fríos como cálidos, en los setos, espinares, sotos, ribazos y 
linderos de bosque. 
 
- Prunus spinosa (Endrino) 
Aparece en setos, espinares, calveros de bosque, y también con frecuencia en 
cascajales y laderas pedregosas, en cualquier tipo de terreno ascendiendo hasta unos 
1500 m. 
 
- Sorbus aria (Mostajo) 
Se cría en gran cantidad de bosques. Prefiere suelos calizos aunque también aparece 
en suelos silíceos. Tiene una gran amplitud altitudinal ya que se encuentra desde el nivel 
del mar hasta los 2000 m, en forma de arbusto o arbustillo. 
 
- Populus nigra (Álamo negro, negrillo) 
En los sotos y riberas de los ríos, entre el nivel del mar y unos 1500 m de altitud, 
asociada a olmos sauces y fresnos, en suelos frescos. 
 
- Salix atrocinerea (Sarga negra, sauce o bardaguera) 
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Se cría en terrenos frescos, tanto en las orillas de las corriente de agua como y gravas 
de los ríos como en los prados, vaguadas y setos con cierta humedad en el suelo, 




2.1.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
- Condicionantes internos: 
Las principales limitaciones en cuanto al clima son, las heladas y la sequía estival y en 
cuanto al suelo, su textura arcillosa con una estructura compacta y la escasez de materia 
orgánica. 
 
- Condicionantes externos 
El principal objetivo de la repoblación objeto de este estudio es la protección. De esta 
manera es necesario escoger las especies con un crecimiento más rápido y hoja 
perenne para que el suelo este protegido lo antes posible y de forma continua, evitando 
así fuertes fenómenos erosivos y permitiendo la recuperación del suelo existente. 
Además con esta repoblación se pretende potenciar la sucesión vegetal natural de la 
zona. 
 
2.1.3. Efecto de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 
El objetivo de la repoblación como ya se ha expuesto anteriormente, es crear con la 
mayor celeridad posible una cubierta natural que proteja el suelo de la erosión. 
Las especies del genero Pinus son la que tienen una mayor garantía de arraigo por su 
carácter pionero y su frugalidad. Además este género al tener un mayor crecimiento en 
las edades más tempranas hace que se pueda alcanzar antes la tangencia de copas, 
protegiendo de esta manera al suelo de los procesos erosivos producidos por la lluvia. 
Esta protección se produce además a lo largo de las cuatro estaciones ya que las 
especies de este género son perennifolias. La inclusión en la repoblación de especies 
de frondosas dota a la masa de una mayor diversidad, permitiendo que la sucesión 
vegetal se vea favorecida y que el conjunto de la masa sea más estable a incendios y 
plagas. Además la inclusión en la parte baja de especies con un buen rebrote ayuda a 
que la masa prospere por si misma desde el primer momento. 
 
2.1.4. Evaluación de alternativas 
En este apartado se pretende evaluar si la elección de especies ha sido correcta, y de 
tal forma que la viabilidad de la repoblación sea la máxima posible. 
 Cuadernos de zona de la Junta de Castilla y León (2007) 
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La zona de estudio pertenece a la zona denominada de transición que se corresponde 
con el cuaderno nº 7. 
La estación para las laderas de la cárcava se corresponde con la estación 6 ya que la 
zona tiene una altitud menor de 1000 m en terrenos básicos y con una pendiente mayor 
del 30%. Las especies correspondientes a esta estación son las que se muestran en la 
Tabla 1. 
 
























La estación para el fondo de la cárcava se corresponde con la estación número 13 
denominada fondos de valle que se caracteriza por estar situada en fondos de valle a 
menos de 1000 m, en terrenos básicos con una pendiente menor del 30%. Las especies 
para esta estación son las que se muestran en la Tabla 2. 
 













Populus x euroamericana 
Populus x interamericana 
Alnus glutinosa 
 
Chopo de producción 










 Método de las tablas de juicio ecológico y biológico de Rivas-Martínez. 
Las tablas de juicio ecológico y biológico de Rivas-Martinez muestran cuales son las 
especies más adecuadas para las diferentes series de vegetación, teniendo en cuenta 
factores ecológicos y biológicos. 
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Según los mapas de vegetación de Rivas-Martínez (1987) nuestra zona de estudio 
pertenece a la zona de transición que existe entre la serie 19b, denominada serie supra-
mesomediterránea castellano-alcarreño-manchega basófilo de Quercus faginea o 
quejigo, y la serie 18a llamada serie supramediterranea carpetano-iberico-alcarreña 
subhúmeda silicícola del roble melojo (Quercus pyrenaica). Por eso tendremos presente 
a la hora de llevar a cabo este método las dos series de vegetación. 
Según la tablas de juicio biológico como especies posibles aparecen para la serie 19b 
Pinus nigra y Quercus faginea y para la serie 18a Pinus sylvestris, Pinus pinaster, 
Castanea sativa, Quercus faginea. 
Como especies dudosas para la serie 19b Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis, 
Quercus rotundifolia y para la serie 18a solo aparece como dudosa Quercus rotundifolia. 
 
Para las tablas de juicio ecológico aparecen para la serie 18a: 
- Especies posibles positivas: Castanea sativa, Quercus faginea. 
- Especies posibles negativas: Pinus sylvestris, Pinus pinaster. 
- Especies dudosas positivas: Quercus rotundifolia. 
 
Para la serie 19b la clasificación que aportan las tablas de juicio ecológico es la 
siguiente: 
- Especies posibles positivas: Quercus faginea 
- Especies posibles negativas: Pinus nigra 
- Especies dudosas positivas: Quercus rotundifolia 
- Especies dudosas negativas: Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis 
 
 
 Método clásico o criba por factores del medio 
Según este método todas las especies tendrían cabida en nuestra zona, pero existen 
especies como el Pinus sylvestris que se encuentran en su límite de precipitaciones, 
sobre todo en verano debido a la sequía estival. De igual forma el Quercus pyrenaica 
se encuentra fuera del tipo de suelo propicio para un buen desarrollo ya que prefiere los 
suelos silíceos.  
 
 Experiencias cercanas 
En la zona existen multitud de repoblaciones exitosas tanto de Pinus nigra como de 
Pinus sylvestris. Además también tenemos el ejemplo cercano de la restauración 
hidrológico forestal llevada a cabo en la vecina localidad de Saldaña por el ingeniero de 
montes José María Ayerbe en 1930, en el que se repobló con Pinus sylvestris y Pinus 
Pinaster, además de Robinia pseudoacacia y diferentes especies de género Ulmus y 
Populus. 
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En la zona de estudio y sus alrededores también se pueden encontrar individuos de 
Crataegus monagyna y Quercus ilex, tanto de forma aislada como en pequeños 
bosquetes. 
 
Finalmente en la siguiente Tabla 3 se expone un resumen de los métodos aplicados. 
 
Tabla 3. Resumen de los resultados de cada método para cada especie 
Especie 
Método 
1 2 3 4 
Pinus sylvestris X  X  
Pinus nigra     
Pinus pinaster     
Quercus pyrenaica   X  
Quercus ilex     
Quercus faginea     
Crataegus monogyna     
Sorbus aria     
Populus nigra     
Salix atrocinerea     
 
2.1.5. Elección definitiva de especie 
Las especies que finalmente se han elegido para efectuar la repoblación son las 
siguientes: 
 
- Pinus sylvestris (Pino albar o pino de Valsaín) 
Es un árbol que puede alcanzar 30 m o más de altura, de tronco cilíndrico y recto, que 
en su parte alta adquiere un color naranja característico. Acículas cortas, torcidas 
helicoidalmente que permanecen en el árbol 3 o 4 años y proporcionan al follaje un color 
verde grisáceo o glauco. Piñones pequeños y largamente alados, que constituyen su 
único medio de regeneración. 
Florece en mayo junio y maduran las piñas en el otoño del año siguiente, diseminando 
los piñones durante la primavera que le sigue. 
No es exigente en cuanto a sustrato, tolerando suelos calizos y yesosos, aunque prefiere 
las formaciones arenosas, frescas y profundas, siempre con algo de humedad. 
Su amplia área natural y la difusión que ha sufrido de manera artificial le confieren a 
este pino una gran variedad en cuanto a condiciones ecológicas se refiere, por lo que 
resulta difícil el establecimiento de límites. En general se puede decir que es una planta 
que resiste heladas. Su temperamento robusto dificulta el crecimiento bajo cubierta, 
exigiendo mucha luz para un desarrollo óptimo. 
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De crecimiento rápido, su madera es de las más apreciadas entre las españolas, por su 
calidad y rectitud de fuste. Se trata de una especie que sufre numerosas enfermedades 
y plagas debido a su amplia distribución, no obstante su gran valor en las repoblaciones 
de carácter protector, le convierten uno de los pinos más empleados para este fin. 
 
- Pinus nigra subsp.salzmanni ( Pino pudio o pino salgareño) 
Este árbol puede alcanzar hasta los 40 metros de altura. Copa de forma muy variable. 
El tronco más o menos derecho, de corteza muy grisácea o blanquecina, a veces algo 
plateado. Hojas aciculares de color verde intenso, algo rígidas pero flexibles y poco 
punzantes. Florece marzo a mayo, las piñas maduran en el otoño del segundo año y 
diseminan la primavera del siguiente. 
Aparece en todo tipo de terrenos, aunque muestra una marcada preferencia por los 
calizos, entre los 800 -1500 m. Se encuentra muchas veces en contacto con quejigares, 
encinares y robledales. Es muy resistente a la sequía y a los grandes frio invernales 
 
- Pinus pinaster subsp mesogeensis (Pino negral o pino resinero) 
Árbol de copa irregular, avece desproporcionada. Alcanza los 20 ó 30 m de altura. 
Tronco grueso,  con corteza áspera, resquebrajada y bastante gruesa de color pardo 
rojiza. Hojas aciculares largas, recias y punzantes, de color verde oscuro. Florece de 
abril a mayo, madurando las piñas al final del verano, no diseminando los piñones hasta 
la primavera del tercer año. Soporta sequía y heladas. Forma masas puras o mixtas.  
Es uno de los pinos más utilizados en repoblaciones  y el más utilizado para la obtención 
de resina. Además se ha convertido en un excelente punto de nidificación de especies 
emblemáticas como es el Águila imperial (Aquila adalberti) 
 
- Quercus ilex subsp. Ballota (Encina) 
Es un árbol de copa amplia densa y redondeada, aunque tambine se puede encontrar 
como arbusto. La corteza es grisácea y agrietada. Las hojas son coriáceas, con borde 
ondulado, de liso a dentado. Son lisas por el haz y pubescente grisáceas en el envés.  
Florece en los meses de abril a mayo y fructifica en los meses de octubre y noviembre. 
Vive en la zona mediterránea, siendo indiferente al sustrato. Es resistente a la sequía y 
las heladas. Forma uno de los bosques característicos de la península. 
  
- Crataegus monogyna (Espino albar) 
Arbusto o arbolillo de hasta 8 ó 10 m de altura, aunque lo normal es que no pase de los 
4. Se ramifica profusamente, con un tronco grisáceo y ramillas espinosas. Las hojas son 
alternas, con peciolo bien desarrollado, lámina espatulada hendida más o menos 
profundamente 3-7 lóbulos desiguales y estrechados en forma de cuña en la base. 
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Florece en marzo, abril o mayo y sus frutos maduran en septiembre u octubre. 
Se cría en todo tipo de terrenos, desde el nivel del mar hasta encima de los 1800 m de 
altitud, tanto en climas fríos como cálidos, en los setos, espinares, sotos, ribazos y 
linderos de bosque. 
 
- Prunus spinosa (Endrino) 
Arbusto muy intrincado y ramoso de hoja caduca, con ramillas espinosas. Las hojas son 
simples, alternas, lanceoladas con el margen finamente aserrado y de un color verde 
mate. Las flores son muy numerosas, blancas y nacen antes que las hojas. Lo frutos 
son unas drupas globosas de color azul oscuro o negro. Estos frutos son muy codiciados  
ya que con ellos se prepara el pacharán. 
Aparece en setos, espinares, calveros de bosque, y también con frecuencia en 
cascajales y laderas pedregosas, en cualquier tipo de terreno ascendiendo hasta unos 
1500 m. 
 
- Populus nigra (Álamo negro, negrillo) 
Es un árbol robusto que puede alcanzar hasta los 20 – 30 metros de altura. Posee un 
tronco grueso y erguido de corteza grisácea. Hojas con un peciolo largo y aplastado con 
dos estipulas membranosas en la base. La hoja tiene forma ovado-romboidal y se 
estrecha en forma de ancha cuña en la unión con el peciolo. El margen tiene pequeños 
dientes a menudo en forma de sierra. Florece en febrero o marzo y disemina la semilla 
en abril o mayo. 
Aparece en los sotos y riberas de los ríos, entre el nivel del mar y unos 1500 m de altitud, 
asociada a olmos sauces y fresnos, en suelos frescos. 
 
- Salix atrocinerea (Sarga negra, sauce o bardaguera) 
 
Se cría en terrenos frescos, tanto en las orillas de las corriente de agua como y gravas 
de los ríos como en los prados, vaguadas y setos con cierta humedad en el suelo, 




2.2 Tratamiento de la vegetación preexistente 
Debido a que las fuertes pendientes del terreno y a que  la escasa vegetación existente 
en la zona está compuesta principalmente de especies herbáceas y de unos pocos 
individuos de porte arbustivo, se estima innecesario un tratamiento previo de la 
vegetación existente. De esta forma el tratamiento se efectuará de manera simultánea 
a la implantación en una pequeña zona circundante a la planta, preservando así la 
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vegetación existente, reduciendo al mínimo posible la exposición a nuevos procesos 
erosivos. 
 
2.3 Preparación del terreno 
2.3.1. Identificación de alternativas 
Los distintos métodos de preparación del terreno que se presentan como alternativas 
son: 
- Casillas o raspas 
- Ahoyado manual 
- Ahoyado con barrena 
- Ahoyado con retroexcavadora 
- Ahoyado con retroaraña 
- Subsolado lineal 
- Acaballonado superficial 
- Aterrazado con subsolado 
- Laboreo pleno 
- Subsolado pleno 
 
2.3.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
La elección del método de preparación del terreno se basará en los siguientes 
condicionantes, tanto internos como externos, que caracterizan la zona a forestar. 
 
- Condicionantes internos 
Las principales limitaciones son los suelos compactos y arcillosos con cierta 
pedregosidad a lo que se suma una pendiente elevada. 
 
- Condicionantes externos 
Se tendrá en cuenta los métodos que provoquen menos erosión y mejoren las 
condiciones hídricas del suelo. Siempre que se dé una igualdad de resultado entre dos 
métodos se elegirá el que implique un menor coste. 
 
2.3.3. Efectos de la preparación del terreno sobre los objetivos del proyecto 
La preparación física del suelo supone la creación de un suelo más propicio para que 
se pueda instalarse mejor la cubierta forestal, ya que permite una mejor colonización 
por parte de las raíces y facilita la siembra o plantación. Además mejora el efecto 
hidrológico ya que aumenta la capacidad de retención e infiltración del agua. En general 
las preparaciones lineales causan un mayor impacto paisajístico, mientras que las 
puntuales necesitan mayor mano de obra. 
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2.3.4. Evaluación de alternativas  
- Casillas o raspas: El efecto hidrológico es escaso y la mejora del perfil reducida. 
- Ahoyado manual: Desaconsejado para suelos muy compactos como el de la zona 
de estudio. 
- Ahoyado con barrena: Método apropiado para suelos de calidad y profundos, con 
lo cual no es apropiado para nuestros suelo arcilloso  y algo predregoso, además el 
tránsito por las laderas se ve muy dificultado. 
- Ahoyado con retroexcavadora: Método que ofrece un buen efecto hidrológico, pero 
que se ve limitado en altas pendientes y por la irregularidad de la superficie.  
- Ahoyado con retroaraña: Similar al anterior pero sin tantas restricciones por 
pendiente e irregularidad. 
- Subsolado lineal: Método de preparación lineal del terreno con el que se aumenta 
la profundidad del perfil sin inversión de horizontes, favorece la infiltración. 
- Acaballonado superficial: La pendiente para este método está limitada al 35% 
- Aterrazado con subsolado: Impacto paisajístico elevado y dificulta la transitabilidad 
por el monte. 
- Laboreo pleno: Limitado a pendientes inferiores al 15%, además tiene efectos 
hidrológicos negativos. 
- Subsolado pleno: Mismas limitaciones que el método anterior. 
  
2.3.5. Elección definitiva de alternativas 
Los métodos escogidos para preparar el terreno y sus características son los siguientes 
- Ahoyado con retroaraña 
Se trata de un método de preparación puntual del terreno que no precisa de eliminación 
previa de la vegetación. 
Esta operación se propone en terrenos extremadamente difíciles que por su pendiente 
no son accesible para la maquinaria y donde el suelo es tan compacto que no permite 
el trabajo de manera puntual. 
La retroaraña es un retroexcavadora que posee dos ruedas y dos patas hidráulicas 
regulables en longitud y un brazo telescópico de al menos 7 m con un cazo al final. 
La maquinaria se va desplazando por el terreno por línea de máxima pendiente 
apoyando su cazo en el suelo, que le sirve de punto de apoyo. Estacionada en un punto 
comienza a excavar, depositando la tierra en el propio hoyo. 
Este método se utilizará en las zonas donde no pueda acceder otro tipo de maquinaria.  
 
- Ahoyado con retroexcavadora 
Este método consiste  en la remoción de suelo, creando una forma prismática con el 
cazo de la excavadora. De esta forma el hoyo removido es posteriormente refinado con 
conforma una banqueta con microcuenca. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 
DEL OTERÓN” EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Anejo VII: Estudio de alternativas 
 
Alumno/a: Sergio Galicia López 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 14  
La máquina avanzará por líneas de máxima pendiente siempre que pueda, efectuando 
los hoyos a uno y otro lado.  En los casos en que no sea posible este método, se 
realizarán los hoyos desde el fondo y la parte alta de la cárcava. 
 
2.4  Implantación vegetal 
2.4.1. Identificación de alternativas 
 
Los distintos métodos que se consideran son según la forma de implantación: 
 
- Siembra 
Mediante este método se introduce la semilla en el suelo, ya preparado, a una 
profundidad y en unas condiciones adecuadas para que se produzca la nascencia. Es 
el método que necesita una mejor preparación del terreno. 
Las especies que se deben introducir mediante este método han de ser de luz, 
necesitándose una gran cantidad de semillas. 
Tiene la ventaja de ser rápido y provocar una selección natural tanto entre especies 
como entre individuos, pero presenta  dificultades en el tratamiento del matorral en los 
años sucesivos a la siembra.  
 
- Plantación a raíz desnuda 
Proceso de trasplante, sobre un suelo preparado previamente, en el que la planta es 
criada normalmente en vivero y extraída sin la tierra que ha envuelto sus raíces. 
Es un válido para climas húmedos y carentes de aridez. Es imprescindible aviverar la 
planta en el monte y realizar la plantación con un buen tempero y a savia parada. 
Este método resulta más caro que la siembra y más barato que la planta en contenedor, 
aunque la garantía de arraigo es menor. 
 
- Plantación en contenedor 
Es un proceso de trasplante sobre suelos previamente preparados. Las plantas son 
criadas en el vivero dentro de envases, disponen de un cepellón de tierra mezclada con 
sus raíces. 
Este método se utiliza en climas secos o con mucha irregularidad pluviométrica. Es más 
costoso que los anteriores métodos, pero proporciona un mayor éxito de arraigo en 
zonas difíciles, siendo además el transporte y el almacenamiento en el monte más 
sencillo. Este método se puede utilizar en todo tipo de especies, y en el momento de la 
plantación no es necesario un buen tempero, ni que se realice a savia parada. 
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Sus principales inconvenientes son que propicia un peor desarrollo de las raíces, y el 
gran peso del material que hace que se disminuyan los rendimientos. 
 
- Estaquillado 
Este tipo de implantación se hace mediantes estaquillas. Este método se utiliza en zonas 
húmedas, de esta forma se obtienen individuos idénticos genéticamente al cual se tomó 
la estaquilla. Además es un método sencillo de utilizar. 
Según la forma de ejecución se puede distinguir: 
- Manual 
Se introduce la planta en el hoyo simultáneamente, abriendo el hoyo con una azada, 
barrón o plantamón. Debido a su alto coste se utiliza únicamente en lugares donde las 
máquinas plantadoras son incapaces de entrar. 
- Mecanizada 
Consiste en el trasplanté mecánico mediante máquinas plantadoras arrastradas por 
tractores. El uso de estas máquinas se encuentra muy limitado en cuanto a las 
pendientes 
- Simultánea 
En este método se realiza al tiempo la preparación del terreno y la plantación. Es un 
método que se suele utilizar en choperas con retroexcavadora. 
 
2.4.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
Los condicionantes externos e internos en los que se basará la elección del método de 
implantación son los siguientes: 
 
- Condicionantes internos: 
En este apartado los condicionantes más importantes son la sequía estival y el periodo 
de heladas. Además nos encontramos en una zona con pendientes elevadas y un suelo 
arcilloso de baja fertilidad, sin prácticamente materia orgánica y compacto. 
 
- Condicionantes externos 
Al ser una repoblación de carácter protector, en la que se busca un rápido recubrimiento 
del suelo, el riesgo de fracaso debe ser mínimo. 
 
2.4.3. Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 
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Las densidades altas en repoblación cubren antes los objetivos protectores, al lograrse 
antes una espesura completa. Sin embargo, estas densidades obligan a actuaciones 
posteriores más intensas. 
El objetivo protector de la repoblación como se ha dicho anteriormente impone que se 
minimice el riesgo de fracaso de la repoblación, por lo que se busca que el número de 
marras sea el mínimo. En terrenos pobres el riesgo de marras disminuye utilizando 
plantas con cepellón. 
 
2.4.4. Evaluación de alternativas 
Las principales conclusiones que se pueden extraer de lo citado anteriormente se 
exponen a continuación: 
- Siembra: Necesita de un clima apropiado, de una buena calidad del suelo y de un 
preparación de este muy exhaustiva. 
 
-   Planta a raíz desnuda: Necesita de climas húmedos y de un suelo con un buen 
tempero.  
 
- Planta en contenedor: Es el método que mejor se adapta a suelos de mala calidad y 
climas adversos, pero también es el método más caro. 
 
- Estaquillado: Método con necesidades hídricas del terreno medias, método barato. 
 
- Manual: Es un método caro, que solo se utiliza en zona de difícil acceso, donde no 
puede hacerlo la maquinaria 
 
- Mecanizada: Es el método más barato y rápido, pero no se puede utilizar en 
pendientes mayores al 15% 
 
- Simultánea: Este método actualmente queda reducido a plantaciones de chopo en 
las que se precisa que la raíz de la planta llegue a la capa freática. 
 
 
2.4.5. Elección definitiva de alternativas 
Las alternativas elegidas y que se van a llevar a cabo en este proyecto son las 
siguientes: 
- Plantación manual de planta en contenedor: 
Consiste en el trasplante manual sobre suelos previamente preparados. Las plantas son 
criadas en el vivero dentro de envases, disponen de un cepellón de tierra mezclada con 
sus raíces. 
La planta no necesita un aviverado tan cuidadoso como en la planta a raíz desnuda, 
aunque sí que se la debe proteger del viento, las heladas y la insolación. 
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Se realiza un hoyo con la azada o barrón de un tamaño suficiente para que entre el 
cepellón e incluso el cuello de la raíz quede algo enterrado. La planta debe de quedar 
recta. Después se recubre de tierra y se pisa ligeramente. También se puede realizar 
un aporcado o microcuenca. 
Esta plantación se puede realizar a savia movida y sin tempero. 
Este método se utiliza en climas secos o con mucha irregularidad pluviométrica. Es más 
costoso que los anteriores métodos, pero proporciona un mayor éxito de arraigo en 
zonas difíciles. Este método se puede utilizar en todo tipo de especies, y en el momento 
de la plantación no es necesario un buen tempero, ni que se realice a sabia parada. 
Sus principales inconvenientes son que propicia un peor desarrollo de las raíces, y el 
gran peso del material que hace que se disminuyan los rendimientos. 
En este proyecto se utilizará en la plantación de todas las especies, menos la de los 
chopos. 
 
- Plantación manual de planta en estaquilla 
En este caso se clavara la estaquilla en los hoyos efectuados previamente, teniendo en 
cuenta la orientación de yemas y procurando dejar al menos una por encima de la 
superficie. 
Este método se utilizará en el presente proyecto para la planta de Populus nigra y Salix 
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1. UBICACIÓN Y DISEÑO DE LOS DIQUES 
1.1 Ubicación 
Los diques se emplazarán en el fondo de la cárcava, aprovechando la existencia de 
buenas cerradas, que posteriormente se abren de tal forma que se pueda generar una 
cuña grande de sedimento con el mínimo volumen de obra.  
Tras comprobar la bibliografía existente referente a la pendiente de compensación, se 
ha comprobado que los valores propuestos en relación con las experiencias cercanas 
son excesivamente altos. Debido a esto se ha tomado los datos de pendiente del terreno 
y pendiente de compensación de Ramos (2014), y con ellos se ha efectuado una 
regresión lineal, obteniéndose los resultados de la Figura 1. 
 
Figura 1.Relación entra la pendiente original del terreno y la pendiente de compensación. 
 
De esta manera la pendiente de compensación para los diques de este proyecto se 
muestra en la Tabla 1. 
Tabla 1. Pendiente en cada dique y su pendiente de compensación estimada. 
Nº Dique Pdt. Original (%) Pdt. Compensación (%) 
1A 3 0.05 
2A 10,5 3,5 
3A 8.7 2,6 
4A 12,2 4,2 
1B 14,05 5 
2B 17,63 3,7 
 
Véase Plano 3 de situación de diques y Plano 4 de perfiles del cauce. 
 
1.2 Datos para el diseño 
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Los diques de mampostería gavionada elegidos tienen el perfil de aguas arriba vertical 
y el de aguas abajo escalonado con escalones de 0,5 m. Además los gaviones se 
empotrarán medio metro en el terreno para evitar la posible obra debido a fenómenos 
de tubificación. De esta forma se consigue el menor volumen de obra posible en cada 
dique. Los gaviones se construyen con piedra de la zona y su peso específico se calcula 
de la siguiente forma. 
γgs = Peso específico del gavión seco 
γgs = γs · (1-p) 
 
Donde: 
γs = Peso específico de las piedras = 22033,26 N/m3  
p = Porosidad de gavión lleno = 0,25 
 
De esta forma el peso del gavión seco es de 16523,96 N/m3  
 
El coeficiente de rozamiento de los gaviones y el terreno es φ1 = 0,50 y el coeficiente de 
rozamiento interno de los gaviones φ2 = 0,7. 
El caudal de cálculo para un periodo de retorno de 25 años es Q= 0,433 m3/s. El peso 
específico del agua con el que se va a trabajar es de 10791 kN/m3 
La altura de los gaviones del dique es 1 metro. 
La capacidad portante del terreno para una profundidad de cimentación de 1 metro 
según la norma básica de edificación NBE-AE-88 es 4 kp/cm2 = 39,24 N/ cm2.. 
 
Además todos los diques tendrán el mismo tipo de vertedero, cuyos cálculos de diseño 
se muestran a continuación: 
Longitud de vertedero para todos los diques será de L = 1,5 m. (Figura 2) 
 






= 0,2040 𝑚 
Donde: 
h*= altura de la lámina de agua sobre el vertedero. 
Q= Caudal de diseño 
g= fuerza de gravedad 
l= longitud del vertedero 
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· 0,2040 = 0,306 𝑚 
De modo que la altura de las alas será 0,5 m para que se ajusten a las medidas de 
fábrica de los gaviones.  Con estas medidas se considera un resguardo de casi 20 cm. 
 
Figura 2. Esquema del vertedero 
 
1.2.1. Dique 1A  
Este dique se encuentra representado en el plano Nº 5. Dique 1A. 
 
- Altura útil de dique (H) 
El principal objetivo de este dique es laminar la salida de agua y aunque también tiene 
el objetivo de retener los sedimentos que no hayan podido ser retenidos por los diques 
anteriores. Con lo cual su altura y su espesor serán de 1 m. Al ser un dique tan pequeño 
y cumplir la función de una albarrada no tendrá vertedero. 
 
- No deslizamiento fábrica-terreno. 
Para saber si existe deslizamiento de la obra sobre el terreno, necesitamos saber la 
relación existente entre las fuerzas verticales y horizontales. 






= 5395,5 𝑁 
 








= 0,32 < 0,5 
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Aunque la obra cumple la condición de no deslizamiento, se le añadirá una zapata  de 
un metro de profundidad para evitar la ruina de la obra debido al fenómeno de la 
tubificación. 
 
















C1 = Excentricidad (distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de las 
fuerzas resultantes) 
∑MA= sumatorio de los momentos de todas las fuerzas exteriores con respecto al canto 
del talón. 
LC = Longitud de la zapata (o cimentación) 
 






+ ∑ 𝑊𝑖 + 𝑑𝑖 
 
Donde: 
Wi = peso de cada hila 
di = brazo del peso de cada hilada respecto al talón de la zapata. 
 






+ (2 · 16523,96 · 1 · 0,5) = 18322,46 𝑁 · 𝑚 
 
∑ 𝐹𝑉 = 33047,92 𝑁 
 
Con lo cual no existe problema de excentricidad ya que 0,054 m < 0,17 m 
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= 0,355 𝑁/𝑐𝑚2 
 















= 0,319 𝑁/𝑐𝑚2 
 
𝑀𝐸𝐷𝐼 =
(3 · 𝑆𝑀𝐴𝑋 + 𝑆𝑀𝐼𝑁)
4
=
(3 · 4,42 + 2,32)
4
= 0,346 𝑁/𝑐𝑚2 
 




- Alcance del vertido (AL) 
𝐴𝐿 = √2 · 𝐻 · ℎ∗ + ℎ∗2 = √2 · 1 · 0,2040 + 0,20402 = 0,67 𝑚 
 
b – a = 1 -1 = 0 
Donde: 
b= Longitud de la base. 
a= Espesor en coronación. 
 
Pese a que la altura del dique es pequeña, se instalará un colchón de gavión aguas 
abajo para evitar la socavación e impedir la ruina de la obra. La longitud de estos 
colchones será de 1 metro desde el paramento de aguas abajo. 
 
 
1.2.2. Dique 2A  
Este dique se encuentra representado en el plano Nº 6. Dique 2A. 
 
- Altura útil de dique (H). 
El principal objetivo de este dique es retener los sedimentos generados en la cárcava 
de tal forma que se genere una cuña de sedimentos que estabilice las laderas, pero 
también laminar la avenida de agua y reconducir su flujo a la parte central del cauce. Al 
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encontrarse en una zona en la que existe menos erosión y encontrarse precedido por 
dos diques, se ha escogido una altura útil de 2 m. 
 
- Espesor en coronación (a1) 
Condición de no deslizamiento: 
i = número de hiladas de gaviones 
 
𝑎1 ≥  
𝛾 · 𝑖










· 0,5 = 0,68 𝑚 
 
 
Condición de núcleo central: 
𝑎1 ≥ −








· (5 · 𝑖2 − 8 · 𝑖 + 3)
= −








· (5 · 22 − 8 · 2 + 3) = 0,31 𝑚 
 
 
El espesor en coronación final (a1) será 1 metro. A partir del espesor en coronación 
conocer el espesor de la base es sencillo, b=1,5 m 
 
- No deslizamiento fábrica-terreno. 
Para saber si existe deslizamiento de la obra sobre el terreno, necesitamos saber la 
relación existente entre las fuerzas verticales y horizontales. 






= 21582 𝑁 
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En esta cosa la obra sí que deslizaría, puesto que para realizar el cálculo anterior no se 
ha tenido en cuenta la hilada de cimentación. De esta manera si añadimos la hilera de 
gaviones que forman la zapata con una puntera de 0,5 m el resultado es el siguiente: 











Como el resultado obtenido es menor que el rozamiento de la fábrica con el terreno (φ1 
= 0,50) podemos decir que la obra no deslizará. 
 
- Tensiones de compresión sobre el terreno 
Para evitar la ruina de la obra por tubificación  y mejorar su estabilidad a lo largo del 
















C1 = Excentricidad (distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de las 
fuerzas resultantes) 
∑MA= sumatorio de los momentos de todas las fuerzas exteriores con respecto al canto 
del talón. 
LC = Longitud de la zapata (o cimentación) 
 






+ ∑ 𝑊𝑖 + 𝑑𝑖 
 
Donde: 
Wi = peso de cada hilada 
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di = brazo del peso de cada hilada respecto al talón. 
 






+ (16523,96) · (2 · 1 + 1,5 · 0,75 + 1 · 0,5) = 74287,35 𝑁 · 𝑚 
 
∑ 𝐹𝑉 = 74357,82 𝑁 
 

















= 3,73 𝑁/𝑐𝑚2 
 















= 3,71 𝑁/𝑐𝑚2 
 
𝑀𝐸𝐷𝐼 =
(3 · 𝑆𝑀𝐴𝑋 + 𝑆𝑀𝐼𝑁)
4
=
(3 · 3,73 + 3,71)
4
= 3,72 𝑁/𝑐𝑚2 
Cumple con la condición de las tensiones ya que 3,72 N/cm2 <<< 39,24 N/cm2 
 
 
- Alcance del vertido (AL) 
𝐴𝐿 = √2 · 𝐻 · ℎ∗ + ℎ∗2 = √2 · 2 · 0,2040 + 0,20402 = 0,926 𝑚 
 
b – a = 2 -1 = 1 
Donde: 
b= Longitud de la base. 
a= Espesor en coronación. 
 
AL < b – a  con lo cual el vertido cae sobre el paramento de aguas abajo, debiéndose 
reforzar los últimos escalones con cemento. Pese a esto, para evitar la socavación en 
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 9 
la parte de aguas abajo del dique, se va a colocar una solera formada por colchones de 
gaviones. 
 
La longitud de la solera (L) será: 
 
𝐿 = 𝜑 · √𝐻 · ℎ 
Donde:  
L = Longitud de la solera 
φ = Coeficiente según la pendiente del terreno  
 
H = Altura del dique 
h = Altura del vertido 
 
 
En este caso como la pendiente es del 10 % se ha tomado el valor 3,07 de esta forma 
estaremos del lado de la seguridad. Con lo cual el resultado es: 
𝐿 = 3,07 · √2 · 0,306 = 1,33 𝑚 
Se toma una longitud de 1,5 metro para ajustarse a las medidas estándar. Y su anchura 
de 2 metros. 
 
 
1.2.3. Dique 3A  
Este dique se encuentra representado en el plano Nº 7. Dique 3A. 
 
- Altura útil de dique (H) 
Este dique se encuentra situado en la zona de cabecera de la cárcava, en esta zona es 
donde se aprecian lo mayores fenómenos erosivos, por eso la principal función de este 
dique es la retención de sedimentos de tal forman que generen una cuña que estabilice 
los taludes, además de impedir la emisión de sedimentos al resto de la cárcava. Por 
estos motivos estos diques situados en la cabecera son los de mayor altura del proyecto 
con una altura útil en este caso de 3 m. 
 
- Espesor en coronación (a1) 
Pendiente (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
φ 4,61 4,16 3,80 3,51 3,27 3,07 2,89 2,72 2,56 2,41 2,27 
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Condición de no deslizamiento: 
i = número de hiladas 
 
𝑎1 ≥  
𝛾 · 𝑖














Condición de núcleo central: 
𝑎1 ≥ −








· (5 · 𝑖2 − 8 · 𝑖 + 3)
= −








· (5 · 32 − 8 · 3 + 3) = 1.21 𝑚 
 
 
El espesor en coronación final será de 1,5 metros 
A partir del espesor en coronación y conociendo la longiud de los gradones conocer el 
espesor en la base es sencillo, b=2,5 m. 
 
 
- No deslizamiento fábrica-terreno. 
Para saber si existe deslizamiento de la obra sobre el terreno, necesitamos saber la 
relación existente entre las fuerzas verticales y horizontales. 






= 48559,5 𝑁 
 








= 0.49 > 0,5 
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Como el resultado obtenido es menor que el rozamiento de la fábrica con el terreno (φ1 
= 0,50) podemos decir que la obra no deslizará. Pero aunque la obra cumple la condición 
de no deslizamiento, se le añadirá una zapata  de un metro de profundidad y una puntera 
de 0,5 m para evitar la ruina de la obra debido al fenómeno de la tubificación. 
 
















C1 = Excentricidad (distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de las 
fuerzas resultantes) 
∑MA= sumatorio de los momentos de todas las fuerzas exteriores con respecto al canto 
del talón en la base. 
LC = Longitud de la zapata (o cimentación) 
 






+ ∑ 𝑊𝑖 + 𝑑𝑖 
 
Donde: 
Wi = peso de cada hila 
di = brazo del peso de cada hilada respecto al talón de la zapata. 
 






+ (16523,96) · (1,5 · 0,75 + 2 · 1 + 2,5 · 1,25 + 3 · 1,5) = 226192,07  N · m 
 
∑ 𝐹𝑉 = 148713,21 𝑁 
 
Con lo cual no existe problema de excentricidad ya que 0,02 m < 0,5 m 
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= 5,15 𝑁/𝑐𝑚2 
 















= 4,76 𝑁/𝑐𝑚2 
 
𝑀𝐸𝐷𝐼 =
(3 · 𝑆𝑀𝐴𝑋 + 𝑆𝑀𝐼𝑁)
4
=
(3 · 5,15 + 4,46)
4
= 4,97 𝑁/𝑐𝑚2 
 
Cumple las condiciones ya que 4,97 N/cm2 <<< 39,24 N/cm2 
 
- Alcance del vertido (AL) 
𝐴𝐿 = √2 · 𝐻 · ℎ∗ + ℎ∗2 = √2 · 3 · 0,2040 + 0,20402 = 1,216 𝑚 
 
b – a = 3 -1,5 = 1,5 m 
Donde: 
b= Longitud de la base. 
a= Espesor en coronación. 
En este caso el vertido impacta obre la puntera de la zapata, la cual habrá que reforzar 
con cemento. 
 
Además para evitar la socavación se diseñará una solera a pie de dique la cual tendrá 
una anchura de 2 metros, y una longitud que está determinada por la siguiente 
expresión: 
𝐿 = 𝜑 · √𝐻 · ℎ 
Donde:  
L = Longitud de la solera 
φ = Coeficiente según la pendiente del terreno 
H = Altura del dique 
h = Altura del vertido 
 
Pendiente (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
φ 4,61 4,16 3,80 3,51 3,27 3,07 2,89 2,72 2,56 2,41 2,27 
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En este caso como la pendiente es del 8,7% se ha tomado el valor correspondiente a 
una pendiente de 9 %, de esta forma estaremos del lado de la seguridad. Con lo cual el 
resultado es: 
 
𝐿 = 3,27 · √3 · 0,306 = 1,73 𝑚 
Se toma un longitud de 2 metro para ajustarse a las medidas estándar. 
 
 
1.2.4. Dique 4A 
Este dique se encuentra representado en el plano Nº 8. Dique 4A. 
- Altura útil de dique (H) 
Este dique se encuentra situado en la zona de cabecera de la cárcava, en esta zona es 
donde se aprecian lo mayores fenómenos erosivos, por eso la principal función de este 
dique es la retención de sedimentos de tal forman que generen una cuña que estabilice 
los taludes. Por este motivo este dique es el de mayor altura del proyecto con una altura 
útil de 4 m.  
 
- Espesor en coronación (a1). 
Condición de no deslizamiento: 
i = número de hiladas 
 
𝑎1 ≥  
𝛾 · 𝑖














Condición de núcleo central: 
𝑎1 ≥ −








· (5 · 𝑖2 − 8 · 𝑖 + 3)
= −








· (5 · 42 − 8 · 4 + 3) = 1.44 𝑚 
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El espesor en coronación final será de 1,5 metros para cumplir con las medidas de 
fábrica. 
A partir del espesor en coronación y la anchura de los gradones, conocer el espesor en 
la base es sencillo, b= 3 m 
 
 
- No deslizamiento fábrica-terreno. 
Para saber si existe deslizamiento de la obra sobre el terreno, necesitamos saber la 
relación existente entre las fuerzas verticales y horizontales. 






= 8800 𝑘𝑝 
 








= 0.4749 < 0,5 
 
Como el resultado obtenido es menor que el rozamiento de la fábrica con el terreno (φ1 
= 0,50) podemos decir que la obra no deslizará. 
 
- Tensiones de compresión sobre el terreno 
Para evitar la ruina de la obra por tubificación  y mejorar su estabilidad a lo del tiempo, 
















C1 = Excentricidad (distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de las 
fuerzas resultantes) 
∑MA= sumatorio de los momentos de todas las fuerzas exteriores con respecto al canto 
del talón en la base. 
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LC = Longitud de la zapata (o cimentación) 
 






+ ∑ 𝑊𝑖 + 𝑑𝑖 
 
Donde: 
Wi = peso de cada hila 
di = brazo del peso de cada hilada respecto del talón. 
 






+ (1684,4) · (3,5 · 1,75 + 3 · 1,5 + 2,5 · 1,25 + 2 · 1 + 1,5 · 0,75)
= 40157,58 𝑘𝑝 · 𝑚 
 
∑ 𝐹𝑉 = 21055 𝑘𝑝 
 

















= 0,912 𝑘𝑝/𝑐𝑚2  















= 0,491 𝑘𝑝/𝑐𝑚2  
𝑀𝐸𝐷𝐼 =
(3 · 𝑆𝑀𝐴𝑋 + 𝑆𝑀𝐼𝑁)
4
=
(3 · 0,912 + 0,491)
4
= 0,81 𝑘𝑝/𝑐𝑚2 
Cumple con las condiciones ya que 081 N/cm2 <<< 39,24 N/cm2 
 
- Alcance del vertido 
𝐴𝐿 = √2 · 𝐻 · ℎ∗ + ℎ∗2 = √2 · 4 · 0,2040 + 0,20402 = 1,2936 𝑚 
 
b – a = 3,5 -1,5 = 2 m 
Donde: 
b= Longitud de la base. 
a= Espesor en coronación. 
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En este caso el vertido cae sobre el paramento de aguas abajo. 
 
- Zampeado 
En el dique 4A  pese a que el vertido cae en el paramento de aguas abajo del dique se 
construirá un zampeado de solera inclinada, amparado por muros cajeros de1,5 metros 
de alto y 1 metro de ancho. De esta forma se pretende fijar las laderas y dotarlas de 
estabilidad, impidiendo que en esta zona tan estrecha del cauce los deslizamientos 
interrumpan el flujo del agua. 
La solera tendrá un ancho de 1,7 m y un espesor de 0,2 m. el diente del final de la solera 
tendrá una profundidad 0,5 m a mayores que la solera y un ancho también de 0,5 m. 
 
La longitud de la solera será: 
 
𝐿 = 𝜑 · √𝐻 · ℎ 
Donde:  
L = Longitud de la solera 
φ = Coeficiente según la pendiente del terreno  
 
H = Altura del dique 
h = Altura del vertido 
 
En este caso como la pendiente es del 12,2 % se ha tomado el valor correspondiente a 
una pendiente de 13 %, de esta forma estaremos del lado de la seguridad. Con lo cual 
el resultado es: 
 
𝐿 = 2,56 · √4 · 0,306 = 1,56 𝑚 
Se toma una longitud de 2 metros para ajustarse a las medidas estándar. 
La altura de la lámina de agua en la solera se ha calculado mediante el programa 
informático H-canales y es de 0,12 m con lo cual los muros cajeros tienen una altura 
más que suficiente para contener el vertido 
 
1.2.5. Dique 1B 
Este dique se encuentra representado en el plano Nº 9. Dique nº 1B. 
Pendiente (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
φ 4,61 4,16 3,80 3,51 3,27 3,07 2,89 2,72 2,56 2,41 2,27 
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Los cálculos para el dique son los mismos que los del dique nº 2A. 
 
- Zampeado 
En este caso la solera tendrá una solera de 2 metros de ancho, y la longitud está 
determinada por la siguiente expresión: 
𝐿 = 𝜑 · √𝐻 · ℎ 
Donde:  
L = Longitud de la solera 
φ = Coeficiente según la pendiente del terreno 
 
H = Altura del dique 
h = Altura del vertido 
 
 
En este caso como la pendiente es del 14% se ha tomado el valor correspondiente a 
2,41. Con lo cual el resultado es: 
 
𝐿 = 2,41 · √2 · 0,306 = 1,04 𝑚 
 
Se toma una longitud de 1,5 metros para ajustarse a las medidas estándar. 
 
 
1.2.6. Dique 2B 
Este dique se encuentra representado en el plano Nº 10. Dique nº 2B. 
Los cálculos para el dique son los mismos que los del dique nº 2A. 
 
- Zampeado 
En este caso la solera tendrá una solera de 2 metros de ancho, y la longitud está 
determinada por la siguiente expresión: 
𝐿 = 𝜑 · √𝐻 · ℎ 
Donde:  
Pendiente (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
φ 4,61 4,16 3,80 3,51 3,27 3,07 2,89 2,72 2,56 2,41 2,27 
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L = Longitud de la solera 
φ = Coeficiente según la pendiente del terreno  
 
H = Altura del dique 
h = Altura del vertido 
 
 
En este caso como la pendiente es del 17,6 % y no aparecen valores para tal pendiente 
se ha tomado el valor correspondiente al 15 % de esta forma estaremos además del 
lado de la seguridad. Con lo cual el resultado es: 
 
𝐿 = 2,27 · √3 · 0,306 = 1,20 𝑚 
 




Para la construcción se han mayorado los empotramientos, de tal forma que cada hilera 
de gaviones quede al menos introducida un mínimo de medio metro, de esta forma se 
trata de evitar la ruina de la obra. 
 
1.4 Rendimientos 
Para la construcción de los diques se estima que se necesitarán 0,1 h/m3 de excavación 




2.1 Apeo de rodales 
En el siguiente apartado se pretenden definir los diferentes rodales que se van a crear 
en el área del proyecto. Los principales factores que se han tenido en cuenta para definir 
estos rodales han sido la pendiente, la orientación y las especies a implantar, ya que la 
zona del proyecto al ser de pequeño tamaño tiene unas condiciones edáficas y 
climatológicas muy homogéneas. 
Pendiente (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
φ 4,61 4,16 3,80 3,51 3,27 3,07 2,89 2,72 2,56 2,41 2,27 
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De esta manera la zona queda dividida en los siguientes rodales (tabla 2), los 
cuales también se muestran en el plano 11. Plano de rodales: 
Tabla 2. Rodales con su superficie y pendiente media 
Rodal Superficie (ha) Pendiente media (%) 
I 0,858616 22 
II 0,24799 31 
III 0,66618 60 
IV 0,01847 7 
V 0,045314 9 
VI 0,019202 7 
VII 0,017275 8 
VIII 0,008554 7 
IX 0,51696 26 
X 0,55655 63 
2.2 Preparación del terreno. 
2.2.1. Maquinaria y aperos 
 Distinguimos dos tipos de preparaciones del terreno. 
- Rodal I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX. Ahoyado mecanizado con retroexcavadora. Se
utiliza una retroexcavadora hidráulica de orugas, de aproximadamente 95 C.V. de
potencia.
La máquina se va desplazando por el terreno y estacionada en un punto, excava
los hoyos depositando la tierra de nuevo en el interior.
- Rodal III y X. Ahoyado mecanizado con retroaraña. Se utiliza este tipo de
retroexcavadora adaptada a trabajos en el monte en zonas de alta pendiente. Este
tipo de maquinaria esta provista de dos ruedas y dos patas hidráulicas extensibles.
Tiene una potencia de 100 C.V. y una longitud de brazo de 8,5 metros.
La retroaraña avanza por la ladera apoyando su cazo en el suelo el cual actúa como
punto de apoyo y una vez estacionada comienza a excavar, depositando la tierra
en el mismo hoyo.
2.2.2. Intensidad de la actuación 
- Rodal I. En este rodal la preparación se realizará mediante ahoyado con
retroexcavadora. La densidad de plantación será de 1110 pies/ha, con un marco de
plantación real desfasado de 3 x 3 m.
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- Rodal II y IX. En estos rodales para la preparación del terreno efectuará un ahoyado
con retroexcavadora, con una densidad de 1600 pies/ha y un marco de plantación
real desfasado de 2,5 x 2,5 m.
- Rodal III y X. En estos rodales la preparación de terrenos será un ahoyado con
retroaraña, en el que la densidad de pies será de 2500 pies/ha y un marco real
desfasado de 2 x 2 m
- Rodal IV-V-VI-VII-VIII. En estos tres rodales se va a realizar un ahoyado con
retroexcavadora con una densidad de pies de 816 pies/ha, y un marco real de 3,5
x 3,5m
2.2.3. Ejecución de la actuación 
- Rodal I. Ahoyado con retroexcavadora.
En primer lugar se realiza un marcado de los hoyos en el terreno siguiendo un marco 
real desfasado de 3 x 3 metros. 
La máquina realiza la apertura de un hoyo, equipada con un cazo y desplazándose por 
líneas de máxima pendiente. 
La máquina se va desplazando por el terreno, y una vez estacionada en un punto 
comienza a excavar, preparando un numero de hoyos a su alrededor, para 
posteriormente trasladarse a otra posición. El hoyo será al menos de 60 x 60 x 60 cm. 
- Rodal II y IX. Ahoyado con retroexcavadora.
El primer paso es el marcado de los hoyos con un marco real desfasado de 2,5 x 2,5 
metros. Tras esto la maquina se desplaza por la parte alta de la cárcava efectuado los 
hoyos de la ladera desde arriba, para después desde del interior de la cárcava efectuar 
los hoyos que no se encontraban al alcance. Estos hoyos tendrán un tamaño de 60 x 60 
x 60 cm. 
- Rodal III y X. Ahoyado con retroaraña.
En esto rodales se marcarán los hoyos a una distancia de  2 x 2 metros  con un marco 
real desfasado. 
En este caso la maquina avanza por líneas de máxima pendiente, apoyando el cazo en 
el suelo, el cual le sirve como punto de apoyo. Una vez estacionada comienza a excavar 
preparando los hoyos a los cuales tiene alcance, para luego desplazarse a la siguiente 
posición.  
La operación  de apertura del hoyo se efectuara dos veces volviendo a depositar la tierra 
en el interior, para de esta forma conseguir un hoyo adecuado para el desarrollo de la 
planta, el hoyo tendrá unas medidas mínimas de 60 x 60 x 60 cm.  
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- Rodales IV-V-VI-VII-VIII. Ahoyado con retroexcavadora. 
En esto rodales se realizara un marcado de los hoyos a 3,5 x 3,5 metros. A continuación 
la máquina realiza la apertura de un hoyo, equipada con un cazo y se va desplazando 
por el terreno, y una vez estacionada en un punto comienza a excavar, preparando un 
numero de hoyos a su alrededor, para posteriormente trasladarse a otra posición. El 
hoyo será al menos de 60 x 60 x 60 cm 
 
2.2.4. Rendimientos 
A continuación se exponen los rendimientos estimados en los diferentes métodos de 
preparación del terreno. 
- Rodal I. Ahoyado con retroexcavadora. 
En este rodal la densidad es de 1110 pies/ha, que con un rendimiento de 65 hoyos/hora, 
que equivale a 17 h/ha. 
La superficie de rodal I es de 0,859 ha, por lo que se necesitarían 14,7 horas. Si se 
toman jornales de 8 horas serían necesarios 1,83 jornales. 
 
- Rodal II y VII. Ahoyado con retroexcavadora. 
En este caso la densidad de plantación es de 1600 pies/ha, con un rendimiento de 60 
hoyos/hora. Esto equivale a 26,7 h/ha. 
La superficie del rodal II es de 0,248 ha y la del rodal VII 0,517 ha lo que hace un 
cómputo de 0,765 ha, necesitándose 20,4 horas, que equivalen a 2,6 jornales. 
 
- Rodal III y VIII. Ahoyado con retroaraña. 
Estos dos rodales tienen una densidad de 2500 pie/ha. La retroaña tiene un rendimiento 
de 60 hoyos/hora lo que supone 41,7 h/ha.  
El roda III y rodal VIII tienen una superficie de 0,666 y de 0,556 respectivamente, lo que 
hace una superficie de 1,222 ha para las cuales se necesita un tiempo de 50,9 h. Este 
tiempo equivale a 6,4 jornales. 
 
- Rodales IV-V-VI-VII-VIII. Ahoyado con retroexcavadora. 
En este rodal la densidad es de 816 pies/ha, que con un rendimiento de 65 hoyos/hora, 
que equivale a 17 h/ha. 
La superficie de rodal I es de 0,859 ha, por lo que se necesitarían 14,6 horas. Si se 
toman jornales de 8 horas serían necesarios 1,83 jornales. 
 
2.3 Plantación 
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2.3.1. Tipo de planta 
Las características de las plantas que se van a introducir de cada especie se muestran 
en la Tabla 3: 
 
Tabla 3. Especies utilizadas son su edad y su región de procedencia. 
Especie Tipo Savias Región de procedencia 
Pinus sylvestris Contenedor 1 Guadarrama 
Pinus nigra subsp.salzmanni Contenedor 1 Soria 
Pinus pinaster subsp mesogeensis Contenedor 1 Sierra de Oña 
Quercus ilex Contenedor 1 Cuenca central del Duero 
Crataegus monogyna Contenedor 1 - 
Prunus spinosa Contenedor 1 - 
Populus nigra Estaquilla 
 
Páramo del Duero-Fosa 
de Almazán 
Salix atrocinerea Estaquilla  - 
 
2.3.2. Necesidades de planta 
En este apartado se expone la cantidad de planta necesaria para cada rodal. En la Tabla 
4 se puede ver la cantidad de planta que precisa cada rodal. Se ha añadido un 4% de 
planta para poder reponer la planta que se pueda romper en el transporte, en el monte, 
etc. 
Tabla 4. Detalle de la densidad en cada rodal y las especies a utilizar. 
Rodal Superficie (ha) Densidad (pies/ha) Especie (%) Planta +4% 
I 0, 859 1110 
Pinus nigra (40) 392 
Pinus sylvestris (40) 392 
Quercus ilex (15) 149 
Prunus spinosa (5) 50 
II 0,248 1600 
Pinus sylvestris (80) 318 
Pinus pinaster (10) 42 
Prunus spinosa (5) 21 
Crataegus monogyna (5) 21 
III 0,666 2500 
Pinus sylvestris (80) 1386 
Pinus pinaster (10) 174 
Prunus spinosa (5) 87 
Crataegus monogyna (5) 87 
IV 0,018 816 Populus nigra 8 
   Salix atrocineresa 8 
     
V 0,045 816 Populus nigra 16 
   Salix atrocinerea 16 
     
VI 0,019 816 Populus nigra 9 
   Salix atrocinerea 9 
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Tabla 4. Detalle de la densidad en cada rodal y las especies a utilizar.(Continuación) 
Rodal Superficie (ha) Densidad (pies/ha) Especie (%) Planta +4% 
VII 0,017 816 Populus nigra 8 
   Salix atrocinerea 8 
     
VIII 0,009 816 Populus nigra 4 
   Salix atrocinerea 4 
IX 0,517 1600 
Pinus nigra (80) 695 
Pinus pinaster (10) 116 
Quercus ilex (5) 43 
Crataegus monogyna (5) 43 
X 0,556 2500 
Pinus nigra (80) 1157 
Pinus pinaster (10) 145 
Quercus ilex (5) 73 
Crataegus monogyna (5) 73 
 
De esta manera la cantidad total de planta que se necesita por especie  se muestra en 
la Tabla 5. 
Tabla 5. Necesidades totales de planta para cada especie. 
Especie Nº de planta (+4%) 
Pinus sylvestris 2096 
Pinus nigra 2244 
Pinus pinaster 477 
Quercus ilex 265 
Prunus spinosa 158 
Crataegus monogyna 224 
Populus nigra 45 




La planta será suministrada por viveros que se encuentren situados a una distancia de 
al menos de 100 km. 
 
2.3.4. Transporte 
El transporte de la planta se realizará en un camión de caja cerrada para evitar la 
desecación de la planta en el transporte, además el trasporte se realizará de forma 
escalonada para evitar que la planta pase mucho tiempo en el monte sin plantarse. El 
camión tendrá una capacidad de 7 m3. Para calcular la cantidad de planta que se puede 
transportar en un viaje se ha estimado que la bandeja tiene un volumen de 0,054 m3, 
este volumen también se aplica a la parte aérea de la planta, con lo cual cada bandeja 
ocupará 0,108 m3. Con lo cual en un solo viaje se puede transportar 3111 plantas.  Con 
lo que es necesario emplear dos viajes de ida y vuelta cada uno para trasladar toda la 
planta. Se estima que se emplea medio jornal por cada viaje con lo cual es necesario el 
empleo de 1 jornal para el transporte de toda la planta.  
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2.3.5. Época de plantación 
La plantación se realizará a parada vegetativa, y fuera del periodo de heladas seguras. 
Por eso se ha decidido que la plantación se realice en el mes de octubre, ya que aunque 
las heladas son probables, estas son poco intensas. Además no se realizará la 
plantación en día de fuerte viento para evitar la desecación de la planta. 
 
2.3.6. Herramienta 
La plantación al ser manual se realizará con una azada de boca estrecha 
 
2.3.7. Distribución de la planta 
La planta se transportara del vivero al monte a medida que esta vaya siendo necesaria, 
evitando de esta forma que se dañe en el monte de forma innecesaria. 
La planta en contenedor se regará y será distribuirá por el monte en la cantidades 
necesarias para cada jornada a primera hora de la mañana. La planta a raíz desnuda 
se irá distribuyendo a media que se vaya necesitando, manteniéndose aviverada  el 
mayor tiempo posible.  
 
2.3.8. Plantación y estaquillado 
Debido a la pendiente  la plantación se realizara de forma manual. Esta operación la 
realiza el operario extrayendo la tierra del hoyo con la azada, para después extraer la 
planta tirando del cuello de la raíz y se deposita en el hoyo de tal forma que quede 
vertical y enterrado el cepellón un par de centímetros por debajo del nivel de la tierra. 
Finalmente se compacta la tierra para evitar la existencia de cámaras de aire y se realiza 
una pequeña microcuenca que retenga la escorrentía superficial y ayude al aporte de 
agua a la planta. En todas las plantas en contenedor se instalarán tubos protectores 
rígidos perforados para protegerla de posibles depredadores y de la desecación 
excesiva. 
Para el estaquillado se realizara un pequeño mullido previo, posteriormente se inca la 
estaquilla y se compacta el terreno para evitar las bolsas de aire y asegurar un completo 
contacto de la estaquilla con el terreno. Las yemas deben estar orientadas hacia arriba 
y se debe dejar unos 2 cm de estaquilla sobresaliendo del terreno. Para realizar esta 
tarea el suelo debe estar húmedo. 
 
2.3.9. Rendimientos 
El rendimiento de la plantación de planta en contenedor se estima que será de 150 
plantas por jornal. Los rendimientos para la plantación simultánea se han expuesto en 
el apartado 2.2.4. De tal forma que los jornales se distribuyen como se muestra en la 
Tabla 6. 
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Tabla 2. Rendimientos en cada rodal dependiendo de la densidad y la superficie. 
Rodal Superficie (ha) Densidad (pies/ha) Jornales 
I 0, 859 1110 9,4 
II 0,248 1600 2,6 
III 0,666 2500 11,1 
IV 0,018 816 0,2 
V 0,045 816 0,6 
VI 0,019 816 0,3 
VII 0,017 816 0,2 
VIII 0,009 816 0,1 
IX 0,517 1600 5,5 
X 0,556 2500 9,3 
 
 
2.4 Resumen de los medios humanos, materiales y mecánicos. 
A continuación se resumen los medios necesarios como los jornales. 
 
2.4.1. Medios humanos 
- Plantación manual 
La plantación e instalación de los tubos protectores se efectuará durante el mes de 
Octubre, y comenzará en el rodal III. Para este tipo de plantación se precisa de 38,4 
jornales, que para una cuadrilla de 4 peones supone 9,6 jornadas de trabajo de ocho 
horas cada una. 
 
2.4.2. Medios mecánicos 
- Ahoyado con retroaraña. 
Se requieren 6,4 jornales para realizar este trabajo  que se realizara durante el mes de 
Junio. 
 
- Ahoyado con retroexcavadora 
Para el ahoyado con retroexcavadora en todos los rodales del proyecto se requieren un 
total de 4,4 jornales. 
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1. PRECIOS UNITARIOS 
1.1 Material 
Ud. Concepto Precio (€) 
kg Alambre galvanizado normal 1,3mm, p.o. 2,87 
m3 Carga/acopio con pala mecano D<=5m 0,47 
Ud. Estaca de madera de 2,5 cm de diámetro y 80cm de longitud 0,4 
Ud. Malla V8 de 0,60 m 0,41 
m3 Malla-gavión galvanizada 8·10 nº16 17,9 
Ud. Paca de paja 1,2 x 0,7 x 2,5 m puesta pie de obra 15 
 
 
1.2 Mano de obra 
Ud. Concepto Precio (€) 
h Capataz forestal 9,93 
h Peón construcción 8,9 




Ud. Concepto Precio (€) 
h Retroaraña 71/100 CV 55,5 
h Retroexcavador hidráulica 71/100CV 56,44 
h Retroexcavadora mixta 71/100 CV 39 




Ud. Concepto Precio (€) 
Ud. 




Ud. de planta de Pinus sylvestris de edad 2+0 en alveolo de 
250cc, puesta a pie de obra 
0,38 
Ud. 
Ud. de planta de Pinus nigra salzmanii de 1+0 en alveolo de 250 
cc puesta a pie de obra 
0,41 
Ud. 
Ud. De planta de Pinus pinaster en alveolo de 250cc puesta a pie 
de obra 
0,35 
Ud. Ud. de Populus nigra en estaquilla, puesta a pie de obra 0,37 
Ud. 
Ud. de Prunus spinosa en alveolo de 300cc, edad 1+0 puesta a 
pie de obra 
0,61 
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Ud. Concepto Precio (€) 
Ud. 
Ud. de planta de Quercus ilex en alveolo de 300cc, edad 1+0 
puesta a pie de obra 
0,56 
Ud Ud. de Salix atrocinerea en estaquilla, puesta a pie de obra 0,35 
 
 
2. CUADRO DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRAS 
DESCOMPUESTAS 
 
CAPITULO I: EXACAVACIÓN  
nº 
orden 







1.1 D1.01  m3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero. 
  
 
  0,0430 h Retroexcavadora hidráulica 71/100 CV 56,44 2,43  
        
     Total partida 2,43 
 
 
CAPITULO II: GAVIONES 
nº 
orden 







2.1 D2.01  m3 Gavión con malla metálica 8x10, nº16 y 
0,5-1 m de altura, con piedra recogida “in 
situ” con pala y transporte de material 
hasta 8km. Incluso colocado en obra, 
cosido y atirantado con alambre 
galvanizado.   
 
        
 O002 0,7500 h Jefe cuadrilla R. G. 22,00 16,50  
 O005 1,1250 h Peón construcción 19,00 21,38  
 P0703 0,4000 kg Alambre galvanizado normal 1,3mm, p.o. 2,87 1,15  
 P0612 1,000 m3 Malla-gavión galvanizada 8·10 nº16 17,90 17,90  
 MA015 0,300 h Retroexcavadora mixta 71/100 CV 39,00 11,70  
 %002 3 % Costes indirecto 68,63 2,05  
 NIF033 1,100 m3 Carga/acopio con pala mecano D<=5m 0,47 0,52  
 NIF032 8,000 km Transporte materiales 0,58 3,48  
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3.1 C3.01  Ud. Apertura de cualquier tipo de hoyo, 
de 60·60·60 cm, con 
retroexcavadora, en suelo compacto. 
Densidad de plantación superior o 
igual a 700 pies/ha. 
  
 
 MA011 0,0143 h Retroexcavador hidráulica 71/100CV 56,44 0,81  
 %001 0,0081 % Costes indirectos 1,00 0,01  
        
     Total partida 0,82 
        
        
3.2 C3.07  Ud. Apertura o remoción mecanizada de 
un hoyo aproximadamente de 
60·60·60 cm, con retroaraña, 
pendiente superior al 50% y hasta 
donde esta lo permita. Con una 




 MD015 0,0230 h Retroaraña 71/100 CV 55,50 1,28  
 %001 0,0128 % Costes indirectos 1,00 0,01  
        
     Total partida 1,29 
 
CAPITULO IV: PLANTACIÓN 
nº 
orden 






4.1 C.2.03  mil Reparto dentro del tajo de planta en 
bandeja con envase termoformado o 
rígido con capacidad >250cm3 
empleada en los distintos métodos 
de plantación, en terreno con 
pendiente inferior al 50%.   
 
        
 MOB.1 1,000 h Peón forestal 7,24 7,24  
 MOB.2 0,100 h Capataz forestal 9,93 9,93  
 MAQ.49 0,120 h Vehículo todoterreno 75-85CV 
c/remolque 72,20 8,66 
 
        
     Total partida  16,89 
        
4.2 c.2.04  mil Reparto dentro del tajo de planta en 
bandeja con envase termoformado o 
rígido con capacidad >250 cm3 
empleada en los distintos métodos 
de plantación, en terreno con 
pendiente superior al 50%. 
  
 
        
 MOB.1 1,200 h Peón forestal 7,24 8,69  
 MOB.2 0,120 h Capataz forestal 9,93 1,19  
 MAQ.49 0,140 h Vehículo todoterreno 75-85CV 
c/remolque 72,20 10,11 
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nº 
orden 






4.3 C.2.10  ha Plantación y tapado de una ha.  de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito. En terreno 
con pendiente inferior al 50%. Con 
una densidad de 1110 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus nigra (40%), Pinus 
sylvestris (40%), Quercus ilex (10%) 
Prunus spinosa (5%). Incluso 
colocación de malla protectora tipo 
V8, realización de alcorque y primer 
riego.   
 
        
 MOB.1 98,283 h Peón forestal 7,24 711,57  
 MOB.2 26,107 h Capataz forestal 9,93 259,24  
 NRPLF0
102 
444 Ud. Ud de planta de Pinus sylvestris de 




444 Ud. Ud. de planta de Pinus nigra 
salzmanii de 1+0 en alveolo de 250 




111 Ud. Ud. de planta de Quercus ilex en 
alveolo de 300cc, edad 1+0 puesta a 




56 Ud. Ud. de Prunus spinosa en alveolo de 
300cc, edad 1+0 puesta a pie de obra 0,61 24,16 
 
 P0406 1110 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 0,41 455,1  
 MA018 12,21 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 536,26  
 P010509 33,3 m2 Agua (p.o.) 0,54 17,92  
  2 % Costes indirectos  48,34  
        
     Total partida 2465,51 
       
       
4.4 C.2.11  ha Plantación y tapado de una ha.  de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito. En terreno 
con pendiente inferior al 50%. Con 
una densidad de 1600 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus sylvestris (80%), Pinus 
pinaster (10%), Prunus spinosa (5%) 
Crataegus monogyna (5%). Incluso 
colocación de malla protectora tipo 
V8, realización de alcorque y primer 
riego. 
   
       
 MOB.1 149,66 h Peón forestal 7,24 1083,47  
 MOB.2 76,35 h Capataz forestal 9,93 758,18  
 NRPLF0
102 
1280 Ud. Ud de planta de Pinus sylvestris de 
edad 2+0 en alveolo de 250cc 0,38 486,4  
 NRPLF0
103 
160 Ud. Ud. De planta de Pinus pinaster en 
alveolo de 250cc puesta a pie de 
obra 0,35 56  
 NRPPl02
16 
80 Ud. Ud. de Crataegus monogyna en 
alveolo de 300cc, puesta a pie de 
obra 0,56 44,80  
 NRPPL0
206 
80 Ud. Ud. de Prunus spinosa en alveolo de 
300cc, edad 1+0 puesta a pie de obra 0,61 48,80  
 P0406 1600 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 0,41 656  
 MA018 17,6 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 772,99  
 P010509 48 m3 Agua (p.o.) 0,54 25,92  
 %001 2 % Costes indirectos 7,24 78,65  
        
     Total partida 4011,21 
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4.5 C.2.11  ha Plantación y tapado de una ha. de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito. En terreno 
con pendiente inferior al 50%. Con 
una densidad de 1600 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus nigra (80%), Pinus pinaster 
(10%), Quercus ilex (5%) Crataegus 
monogyna (5%). Incluso colocación 
de malla protectora tipo V8, 
realización de alcorque y primer 
riego. 
   
 
        
 MOB.1 149,66 h Peón forestal 7,24 1083,47  
 MOB.2 76,35 h Capataz forestal 9,93 758,18  
 NRPLF0
103 
1280 Ud. Ud. de planta de Pinus nigra 
salzmanii de 1+0 en alveolo de 250 




160 Ud. Ud. De planta de Pinus pinaster en 
alveolo de 250cc puesta a pie de 




80 Ud. Ud. de Crataegus monogyna en 
alveolo de 300cc, puesta a pie de 




80 Ud. Ud. de planta de Quercus ilex en 
alveolo de 300cc, edad 1+0 puesta a 
pie de obra 0,56 44,80 
 
 P0406 1600 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 0,41 656  
 MA018 17,6 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 772,99  
 P010509 48 m3 Agua (p.o.) 0,54 25,92  
 %001 2 % Costes indirectos  79,34  
     Total partida 4046,3 
        
4.6 C.2.13  ha Plantación y tapado de una ha.  de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito.. En terreno 
con pendiente superior al 50%. Con 
una densidad de 2500 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus sylvestris (80%), Pinus 
pinaster (10%), Prunus spinosa (5%) 
Crataegus monogyna (5%). Incluso 
colocación de malla protectora tipo 
V8, realización de alcorque y primer 
riego. 
   
 
 MOB.1 246,075 h Peón forestal 7,24 1781,58  
 MOB.2 35,025 h Capataz forestal 9,93 347,8  
 NRPLF0
102 
2000 Ud. Ud de planta de Pinus sylvestris de 




250 Ud. Ud. De planta de Pinus pinaster en 
alveolo de 250cc puesta a pie de 




125 Ud. Ud. de Crataegus monogyna en 
alveolo de 300cc, puesta a pie de 




125 Ud. Ud. de Prunus spinosa en alveolo de 
300cc, edad 1+0 puesta a pie de obra 0,61 76,25 
 
 P0406 2500 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 0,41 1025  
 MA018 27,5 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 1207,8  
 P010509 75 m3 Agua (p.o.) 0,54 40,5  
 %001 2 % Costes indirectos  107,91  
        
     Total partida 5503,34 
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4.7 C.2.13  ha Plantación y tapado de una ha.  de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito.. En terreno 
con pendiente superior al 50%. Con 
una densidad de 2500 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus nigra (80%), Pinus pinaster 
(10%), Quercus ilex (5%) Crataegus 
monogyna (5%). Incluso colocación 
de malla protectora tipo V8, 
realización de alcorque y primer 
riego. 
   
 
        
 MOB.1 246,075 h Peón forestal 7,24 1781,58  
 MOB.2 35,025 h Capataz forestal 9,93 347,8  
 NRPLF0
103 
2000 Ud. Ud. de planta de Pinus nigra 
salzmanii de 1+0 en alveolo de 250 




250 Ud. Ud. De planta de Pinus pinaster en 
alveolo de 250cc puesta a pie de 




125 Ud. Ud. de Crataegus monogyna en 
alveolo de 300cc, puesta a pie de 




125 Ud. Ud. de planta de Quercus ilex en 
alveolo de 300cc, edad 1+0 puesta a 
pie de obra 0,56 70 
 
 P0406 2500 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 0,41 1025  
 MA018 27,5 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 1207,8  
 P010509 75 m3 Agua (p.o.) 0,54 40,5  
 %001 2 % Costes indirectos  109  
        
     Total partida 5559,18 
       




 ha Estaquillas en hoyos ya preparado 
en suelos sueltos o tránsito. En 
terreno con pendiente inferior al 50%. 
Con una densidad de 816 estaquillas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Populus nigra (50%), Salix 
atrocinerea (50%). Incluso 
realización de alcorque y primer 
riego.   
 
 O002 11,43 h Capataz forestal 9,93 1113,52  
 O001 80,319 h Peón forestal  7,24 581,51  
 NRPPL2
098 
408 Ud. Ud. de Populus nigra en estaquilla, 




408 Ud Ud. de Salix atrocinerea en 
estaquilla, puesta a pie de obra 0,35 142,8 
 
 MA018 8,98 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 394,40  
 P010509 24,48 m3 Agua (p.o.) 0,54 13,21  
 %001 2 % Costes indirectos  47,93  
        
     Total partida 2444,33 
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 CAPÍTULO V: MEDIDAS AMBIENTALES 
nº 
orden 









 . m Albarrada de pacas de pajas  de paja de 
1,2 x 0,7 x 2,5 m puesta a pie de obra, 
fijadas con estacas   
 
        
 O002 0,03 h Capataz forestal 9,93 0,3  
 O001 0,1 h Peón forestal  7,24 0,72  





Paca de paja 1,2 x 0,7 x 2,5 m puesta pie 






Estaca de madera de 2,5 cm de diámetro 
y 80cm de longitud 0,4 0,4 
 
 %001 2 % Costes indirectos    
        
     Total partida 8,63 
 
 
















Ud. Riego de planta forestal de 10 litros 
  
 
        
 O002 0,025 h Jefe de cuadrilla R.G. 22,00 0,55  







 %001 0,0052 % Costes indirectos 1 0,02  
        
     Total partida 1,66 
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1.  INTRODUCCIÓN. 
1.1 Justificación del estudio básico de seguridad y salud. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento 
al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. De acuerdo con el 
artículo 7 del citado R.D. el objetivo del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir 
de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción 
del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra. De acuerdo 
con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar 
las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de 
los riesgos laborales evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de 
riesgos laborales que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de 
actividad a desarrollar en la obra. En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, 
siempre dentro del marco de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales. De 
acuerdo con el art. 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, 
o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
1.2 Objetivo del estudio básico de seguridad y salud. 
Conforme se especifica en el apartado 2 del art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico 
deberá precisar: 
- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias. 
- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a 
los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 
- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 




PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 
DE LOS CASTAÑALES” EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Anejo X: Estudio básico de seguridad y salud 
 
Alumno/a: Sergio Galicia López 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 2 
1.3 Datos de la memoria de obra. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere a la Memoria del 
PROYECTO DE RESTAURACÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRCAVA 
Nº1 SITUADA EN EL “ALTO DE LOS CASTAÑALES” EN LA LOCALIDAD DE 
VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
 
Proyecto de referencia  
Memoria Técnica de Ejecución de:  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA 
CÁRCAVA Nº 1 SITUADA EN EL “ALTO DE 
LOS CASTAÑALES” EN LA LOCALIDAD DE 
VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Ingeniero autor de la Memoria:  Sergio Galicia López 
Titularidad del encargo:  Ayto. Quintanilla de Onsoña  
Emplazamiento:  Villantodrigo  
Presupuesto de Ejecución Material:   73422,66 € 
Número máximo de operarios:   6 
 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizara la obra:  
 
Datos del emplazamiento  
Accesos a la obra:   Sencillo 
Visibilidad:  Alta  
Edificaciones colindantes:   Inexistentes 
Suministro de energía eléctrica:   Inexistente 
Suministro de agua:  Inexistente  
Sistema de saneamiento:   Inexistente 
 
 
1.4 Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.  
No se consideran precisas. Si las condiciones de trabajo alcanzaran una penosidad 
especial, se suspenderá el trabajo de campo.  
De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
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Primeros auxilios y asistencia sanitaria  
NIVEL DE ASISTENCIA  NOMBRE Y UBICACIÓN  
DISTANCIA APROX. (Km)  
Primeros auxilios  Botiquín  En la obra  
Asistencia Primaria (Urgencias)  
Saldaña  13  
Asistencia Especializada (Hospital)  
 Palencia  62 
  
1.5 Descripción de la obra y sus fases.  
Las fases de obra que se van a llevar a cabo durante la ejecución de la obra son los 
siguientes:  
- Construcción de medidas ambientales 
- Ahoyado con retroaraña 
- Ahoyado con retroexcavadora 
- Excavaciones 
- Construcción de diques 
- Repoblación 
- Riegos de apoyo 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA   
- Constitución Española, art. 40.2 (6 diciembre de 1978).  
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre Señalización de seguridad en el trabajo.  
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre Manipulación de cargas.   
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual.  
 
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.  
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre Utilización de equipos de trabajo.  
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
- Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).  
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (OM 28-08-70, OM 
28-07-77, OM 4-07-83, en los títulos no derogados).  
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS.  
3.1 Descripción de los puestos de trabajo.  
Peón Especialista Forestal: Estaquillado y plantación de árboles,  arbustos.  
Peón Ordinario: Realizara trabajos de excavación, construcción de diques de gaviones 
y albarrada de pacas de paja. 
 
3.2 Equipos de protección individual.  
Los equipos de protección individual que debe utiliza el trabajador serán:  
- Auriculares u otro tipo de protección frente al ruido.  
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.  
- Pantalones de trabajo reforzados (mín. en la parte anterior del muslo).  
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable: para los trabajadores que trabajen cerca 
de maquinaria que genere polvo y humos peligrosos.  
- Faja de protección lumbar: para todos los maquinistas y operarios.  
- Prendas de protección personal para evitar rigores climáticos.  
- Gafas solares antipartículas. 
 
3.3 Protecciones colectivas.  
Además del EPI, existirán protecciones colectivas, que serán:  
- Señales de tráfico en accesos y salidas de las obras.  
- Señales de seguridad que marquen la existencia de obras.  
- Cintas de balizamiento en las zonas de actuación.  
- Extintores para zonas de higiene y seguridad.  
- Botiquín de primeros auxilios.  
- Vallas perimetrales en zona de peligro. 
Se instalarán carteles indicativos de "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA 
AJENA A LA OBRA" y "USO OBLIGATORIO DE CASCO".  
Se instalarán carteles indicativos de riesgo en los distintos lugares.  
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3.4 Análisis de riesgos.  
3.4.1. Riesgos profesionales de los trabajadores de la obra 
3.4.1.1. Generales 
a. Derivados de las condiciones del medio 
Estos riesgos, no están relacionados con ninguno de los procesos o actuaciones 
realizados en la obra, sino que derivan de las condiciones del medio de trabajo, por lo 
que generalmente son inevitables. 
 
 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Caída a nivel de suelo 
Resbalón debido por el suelo resbaladizo, 
principalmente en zonas de pendiente 
Pinchazos y/o cortes 
Penetración de objetos puntiagudos o 
cortantes a través de calzado o ropa 
Acción de la humedad 
Penetración de agua a través del calzado 
o de la ropa 
Acciones térmicas Temperatura ambientales altas y/o bajas 
Acciones de las radiaciones solares UV Exposición al sol 
Insolaciones Exposición al sol 
Acción del viento Intrusión de partículas en los ojos 
 
 
b. Derivados de las condiciones personales de los trabajadores 
Estos riesgos, son independientes de las diferentes operaciones y tienen su origen en 
las circunstancias personales de cada trabajador. 
 









- Caídas de personas a distintos niveles 
- Caída de objetos 
Falta de experiencia en el manejo de 
herramienta y maquinaria 
Exceso de confianza en el manejo de las 
herramientas o la maquinaria 
Desarrollo del trabajo en situación de 
fatiga aguda, enfermedad, somnolencia o 
falta de concentración 
Incapacidad personal para el desarrollo 
de la tarea concreta 
 
 
3.4.1.2. Durante el desarrollo de actividades auxiliares 
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Estos riesgos, tienen relación con la adecuada realización de todas las actividades que 




TRANSPORTE DE PERSONAS, MAQUINARIA Y MATERIALES: CARGA Y 
DESCARGA 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Camión en marcha fuera de control 
Abandono de la cabina por el conductor 
sin parar la máquina, fallo mecánico o fallo 
humano 
Incendio del camión Fallo mecánico 
Vuelco del camión 
Pendiente excesiva, falta de estabilidad 
del camión, terreno inadecuado para la 
circulación 
Sacudidas y golpes 
Mal estado del pavimento, baches, 
agujeros 
Caídas a distinto nivel 
Transporte de personas en vehículos no 
destinado a ese fin. 
Golpes, impactos y cortes 
Transporte de personas, herramientas, o 
piezas de maquinaria simultáneamente en 
el mismo espacio. 
Golpes contra las paredes del medio de 
transporte, en casos de sujeción 
insuficiente al asiento 
Caídas de objetos 
Herramientas mal colocaladas o 
materiales en el interior de los vehículos 
Caídas de objetos muy pesados 
Sujeción insuficiente de la maquinaria al 
medio de transporte 
Caídas de personas al mismo nivel 
Resbalones y tropiezos en el interior del 
vehículo 
Caídas de personas a distinto nivel Caídas desde el camión 
Vuelco de la maquina transportada 
Maniobra de subida o bajada al medio de 
transporte demasiado rápida 
Cortes 
Carga, descarga o transporte manual de 
herramientas con elementos cortantes no 
protegidos 
Peligros para la salud (lesiones 
dorsolumbares) 
Malas posturas en la carga y descarga de 
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CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA POR VÍAS 
PÚBLICAS O PISTAS 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Colisiones con vehículos ajenas a las 
obras 
Incorporación no debidamente señalizada 
o imprudente de vehículos de transporte y 
maquinaria a las vías públicas (desde el 
monte) 
 
Colisiones entre vehículos y maquinaria de 
la obra 
Presencia de vehículos ajenos a las obras 
dentro del perímetro de la zona de 
actuación 
 
Circulación descontrolada no 
debidamente organizada de vehículos y 
maquinaria en la zona de la obra 
 
 
MONTAJE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Caídas de objetos 
Montaje incorrecto de los accesorios de 
la maquinaria 
Accidentes diversos 
Acciones de mantenimiento o reparación 
de la maquinaria sin desconectar 
previamente esta 
Quemaduras 
Acciones de mantenimiento o reparación 
con la maquinaria caliente 
Acción química 
Contacto de la piel con el electrolito de la 
batería u otros líquidos corrosivos 
 
 
3.4.1.3. Durante el proyecto de restauración 
Se hace referencia a los riesgos varios que se dan en un Proyecto de Restauración 
Hidrológico-Forestal.   
 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Caídas de objetos 
Desplome de piezas suspendidas en el 
aire, fallo de los elementos de elevación 
Golpes, impactos y cortes 
Acción accidental de las partes móviles de 
la maquinaria o de piezas suspendidas en 
el aire 
Caídas de altura 
Resbalones, tropiezos y caídas de los 
operarios que montan las piezas 
 
Maquinaria en marcha fuera de control 
Fallo mecánico 
Abandono de la cabina por el conductor 
sin llegar a parar la maquina 
 
 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 
DE LOS CASTAÑALES” EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Anejo X: Estudio básico de seguridad y salud 
 
Alumno/a: Sergio Galicia López 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 8 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Caída de la maquinaria ladera abajo Pendiente excesiva 
Incendio de la maquinaria Fallo mecánico 
Colisiones o atropellamientos 
Falta de visibilidad  
Maniobras imprudentes 
Comprensiones Aprisionamiento por maquinaria 
Golpes, impactos o cortes 
Acción accidental de los equipamientos de 
la maquina 
Utilización de herramientas en mal estado 
Caída de objetos 
Proyección de elementos solidos 
Uso incorrecto de herramientas 
Excesiva proximidad entre trabajadores 
Caídas a distinto nivel 
Resbalón, sujeción insuficiente del 
conductor al asiento 
Acción de la azada u otra herramienta 
sobre la parte anterior del pie 
Deslizamiento de la azada u otra 
herramienta hacia el pie 
Abrasión en manos Roce con herramientas 
Acción del ruido 
Ruido continuo producido por la 
maquinaria 
Acción mecánica de elementos extraños 
en las vías respiratorias o en los ojos 
Penetración de polvo 
Incendio o quemaduras Manipulación de sustancias inflamables 
Peligro para la salud (lesiones 
dorsolumbares) 
Transporte manual de elementos pesados 
Utilización de herramientas inadecuadas 
Utilización de técnicas o posturas 
inadecuadas en el manejo de plantas o en 
el manejo de herramientas 
 
 
3.4.2. Riesgos profesionales a terceros 
Se producen en general en el transporte de materiales, o en la circulación de los 
vehículos y/o maquinaria por las vías de acceso. 
 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Accidentes diversos (golpes, colisiones, 
atropellos…) 
Incorporación del vehículo de transporte 
o maquinaria a las vías públicas sin 
señalización adecuada 
Acceso de vehículos no autorizados a la 
zona de restauración 
Acceso y permanencia de personas 
ajenas a las obras en estas 
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4. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 
4.6 Prevención de riesgos y daños derivados de las condiciones del medio 
Dado que estos riesgos son propios de la naturaleza del medio, no se puede acudir a 
medios de protección colectiva para prevenirlos, por lo que solo podrán proponerse 
normas de seguridad y equipos de protección individual.  
 
4.6.1. Normas básicas de seguridad 
- Los obreros que ocupen puestos de trabajo en el que deban realizar los 
desplazamientos por la zona a pie, deberán de llevar ropa de protección que impida 
que sufran lesiones por elementos vegetales o minerales del medio.  
- En el caso de que la meteorología sea desfavorable, con lluvia o nieblas, se 
proporcionará a los obreros que trabajen sin la protección de los vehículos, ropa 
impermeable.  
- En el caso de que las temperaturas sean bajas, se equiparará con prendas de abrigo 
a aquellos obreros que trabajen en el exterior.  
- En el caso de que las temperaturas sean muy altas, o que el tiempo sea soleado, se 
proporcionará a los obreros que participen en trabajos en el exterior, crema de 
protección y gorras/gorros que no limiten su campo de visión. 
 
4.6.2. Equipos de protección individual 
 
- Botas de material impermeable, con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Mono de trabajo de manga larga, reforzado con un material resistente a cortes y 
penetración de objetos punzantes.  
- Prendas impermeables. 
- Prendas de abrigo. 
- Protector solar. 
- Gorro/Gorra de material ligero para proteger la cabeza de las radiaciones solares. 
- Cantimplora. 
- Gafas solares antipartículas. 
 
4.7 Prevención de riesgos provocados por el estado de los trabajadores 
Se tratará con estas normas, mejorar las condiciones físicas y mentales de los 
trabajadores. 
 
4.7.1. Normas básicas de seguridad 
- Deberán evitarse los excesos de comida tal que llegue a mermar las facultades de 
los obreros. 
- Se evitará la ingestión de cualquier tipo de bebida alcohólica en el horario de 
trabajo.  
- Se proporcionará a los trabajadores un almuerzo a media mañana. 
- Tras la comida, se establecerá un descanso mínimo de media hora. 
- Los trabajadores dispondrán en cualquier momento de agua potable accesible. 
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- Se evitaran los períodos de trabajo en solitario. 
- Los conductores de maquinaria, estarán obligados a realizar un descanso mínimo 
de media hora por cada tres horas de trabajo. 
- Se tendrá en cuenta la condición física de cada trabajador a la hora de asignarle un 
puesto de labor.  
- Tanto la maquinaria como las herramientas solo serán utilizadas por trabajadores 
cualificados, con formación y experiencia.  
 
4.8 Prevención de riesgos provocados por el transporte de personas, 
transporte de maquinaria y materiales, y de actividades de carga y 
descarga 
Se centrarán en gran medida en las actuaciones de los conductores, el buen 
funcionamiento de la maquinaria y las revisiones adecuadas de esta. 
 
4.8.1. Normas básicas de seguridad 
- Los conductores, y los obreros encargados de la carga y descarga de materiales 
deberán recibir una copia de las instrucciones de seguridad de su tarea. Estos 
deberán firmar el recibí para que quede constancia de la entrega.  
- Los vehículos de transporte deberán encontrarse en condiciones óptimas para el 
desarrollo de su función mediante mantenimiento y revisiones. 
- Se deberán revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor, para 
evitar escapes de gases nocivos al interior de la cabina. 
- Los conductores deberán vigilar la presión de los neumáticos y asegurarse que 
esta, es la recomendada por el fabricante. 
- Los caminos y vehículos de transporte circularan por vías públicas o pistas en las 
que los firmes estén en buenas condiciones, única y exclusivamente. 
- Todos los vehículos de transporte deberán tener un extintor con su capacidad al 
completo y con las revisiones al día. 
- Tanto la cabina como la caja de los vehículos de transporte, deben mantenerse 
limpias.  
- Los conductores de los vehículos de transporte deberán informar del estado de las 
pistas por las que deban circular.  
- La subida y bajada de los vehículos de transporte se realizará usando peldaños o 
asideros, evitando saltar desde el camión.  
- Los vehículos de transporte no entraran en zonas cuya pendiente sea excesiva. 
- Antes de bajarse del vehículo, el conductor debe asegurarse de que el motor este 
apagado y el freno manual echado. 
- Se evitará subir al vehículo con el calzado lleno de barro o grasa. 
- No se transportaran personas y materiales en el mismo vehículo. 
- Las maniobras de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista. 
- Los vehículos de transporte de personas deberán disponer de asientos con 
respaldo y con las sujeciones necesarias.  
- Los elementos cortantes de las herramientas se protegerán para su transporte, 
carga y descarga. 
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- Los materiales, equipos y herramientas transportados deberán ser colocados de 
forma adecuada, para impedir así, su caída, desplome o movimiento, y de forma 
uniforme para repartir el peso. 
- No se asignaran puestos de carga y descarga a obreros con patologías 
dorsolumbares.  
- Siempre que sea posible, la carga y descarga de materiales no se llevara a cabo de 
forma manual, y en el caso de que deba ser así, los obreros adoptaran posturas 
que minimicen el riesgo de lesión lumbar. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, se parará el motor 
del vehículo de transporte, se echara el freno de mano, y se colocaran calzos 
inmovilizadores en las cuatro ruedas. 
- Se evitara la sobrecarga de los vehículos. 
- Las maquinas transportadas deberán ir suficientemente sujetas a la caja de los 
vehículos que las trasladen, con el freno de mano puesto, y con cuatro calzos en 
las cuatro ruedas.  
- Las tareas de carga y descarga se realizaran en zonas llanas. 
- Las maniobras de carga y descarga de maquinaria se realizaran a velocidad 
mínima. 
- Se prohíbe la presencia de personas en la caja del camión o en sus aledaños 
mientras estén en curso las maniobras de carga y descarga de maquinaria.  
 
4.8.2. Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones de 
partículas. 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Mono de trabajo 
 
4.8.3. Medios de protección colectiva 
- Taco de inmovilización de ruedas 
- Topes para balizamiento de vehículos de transporte estacionados para la carga y 
descarga, 
- Señalización de seguridad 
- Barandillas anticaída 
- Escalera de mano 
- Extintores 
 
4.9 Prevención de riesgos provocados por la circulación de vehículos de 
transporte y maquinaria por vías públicas o pistas 
Estos riesgos, se deben a la circulación de vehículos especiales por vías públicas, por 
lo que no existirán medios de protección individual, pero sí medios de protección 
colectiva y normas de seguridad. 
 
4.9.1. Normas básicas de seguridad 
- Se deberán señalizar y controlar los accesos de obra. 
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- Se prohibirá la entrada a cualquier vehículo ajeno a la obra. 
- Se señalizarán adecuadamente los puntos de incorporación a la vía pública de los 
vehículos especiales procedentes de la obra. 
- Los caminos de circulación por la zona de la obra deberán ser señalizados con 
claridad. 
- Deberán realizarse las incorporaciones a la vía pública con extrema prudencia. 
- Los vehículos y maquinaria que circulen por las vías internas, llevaran señales 
luminosas, y en el caso de que sea necesario, señales sonoras. 
- Se deberá ordenar la circulación interna del modo más sencillo posible. 
- Se deberá circular con precaución, y con una velocidad adaptada al estado de la 
vía.  
- Siempre que exista la posibilidad, deberán trazarse rutas separadas para peatones 
y vehículos. En el caso de que ambos necesiten compartir la misma ruta, los 
peatones se mantendrán estrictamente en el lado izquierdo. 
- Podrá prohibirse el tránsito de peatones en aquellas vías habitualmente utilizadas 
por vehículos de transporte o maquinaria. 
- No se deberán apilar materiales en las zonas de circulación o tránsito de maquinaria 
o vehículos de transporte. 
 
4.9.2. Medios de protección colectiva 
- Señales de tráfico en accesos y salidas de las zonas de obras. 
- Señales de tráfico en los puntos de incorporación de vehículos pesados a la vía 
pública. 
- Señales de peligro por circulación de maquinaria pesada. 
- Jalones de señalización en la localización de taludes y zanjas. 
- Cintas de balizamiento en caminos internos. 
- Dispositivos de emisión de señales luminosas y acústicas para vehículos de 
transporte y maquinaria.  
 
4.10 Prevención de riesgos provocados por el montaje, reparación y 
mantenimiento de la maquinaria 
Este conjunto de normas y equipamientos, se centrar en el mantenimiento, reparaciones 
y montajes de la maquinaria necesaria para la obra.  
 
4.10.1. Normas básicas de seguridad 
- La maquinaria será objeto de una serie de revisiones periódicas realizadas por 
técnicos especialistas en la materia. 
- El montaje y desmontaje de la maquinaria, se debe realizar de una forma segura. 
En el caso de que el fabricante indique una serie de instrucciones, esta tarea se 
debe realizar cumpliendo estas instrucciones. Esta labor será realizada por una 
serie de sujetos que hayan recibido una formación específica para cumplir esta 
función. 
- La maquinaria debe cumplir las condiciones estructurales para garantizar la 
seguridad de los trabajadores que realizan las operaciones de montaje, reparación 
y mantenimiento, según el RD 1435/1992, de 27 de noviembre.  
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- Las averías de la maquinaria serán reparadas por técnicos especialistas, pero si el 
problema es un problema ordinario de funcionamiento, si un operario o el conductor, 
con experiencia en el uso de la máquina, tiene los conocimientos necesarios para 
resolverlo, existirá la posibilidad de realizarlo.  
- Los conductores de las máquinas y vehículos de transporte serán informados de 
todas las normas de seguridad relativas al mantenimiento y reparación de estos.  
- Ninguna persona no autorizada podrá realizar operaciones de montaje, reparación 
o mantenimiento. 
- Antes de realizar cualquiera de las tareas aquí descritas, se deberán adoptar las 
medidas necesarias para evitar la puesta en marcha o conexión accidental de la 
maquinaria mientras se efectúa la operación. 
- Durante el mantenimiento o reparación, los aperos permanecerán apoyados en el 
suelo. 
- En ningún momento se deberá levantar la tapa del radiador en caliente. 
- Se dejara escapar la presión del líquido del radiador antes de quitar el tapón al 
comprobar dicho líquido. 
- Se prohíbe fumar o manipular objetos incandescentes mientras se opera con los 
líquidos de la batería, que resultan ser inflamables.  
- Los cambios de aceite, tanto de los motores, como de los sistemas hidráulicos, se 
realizarán en frío para evitar que se produzcan quemaduras. 
- Previamente a manipular el sistema eléctrico de la maquinaria, esta debía 
encontrarse desconectada, y con la llave de contacto extraída.  
- Las operaciones de control del funcionamiento de los mandos de la maquinaria 
deben hacerse con marchas muy lentas.  
 
4.10.2. Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones de 
partículas 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Faja de protección lumbar: para todos los maquinistas y operarios. 
 
4.10.3. Medios de protección colectiva 
- Tacos de inmovilización para ruedas 
- Calzos para apoyar los aperos de la maquinaria 
- Topes para balizamiento de vehículos de transporte estacionados 
- Señalización de seguridad 
 
 
4.11 Prevención de riesgos y daños en la restauración hidrológico-forestal 
4.11.1. Normas básicas de seguridad 
4.11.1.1. Normas generales 
- La maquinaria y sus equipamentos deberán cumplir los requisitos establecidos en 
la normativa vigente.  
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- La maquinaria debe estar dotada de cabina antivuelco, y disponer de los 
dispositivos de seguridad y protección exigibles.  
- En caso de ser necesario, se procederá a la colocación redes protectoras para 
impedir la caída de objetos a través de los huevos de la cabina de la maquinaria.  
- Antes del ciclo de trabajo, se comprobara que la plenitud de mandos tenga un buen 
funcionamiento. 
- El conductor, deberá recibir una copia de las instrucciones de seguridad, y firmar el 
recibí correspondiente.  
- Ninguna persona no autorizada podrá acceder a la maquinaria.  
- Se revisaran cada los enganches de las piezas móviles. 
- La maquinaria y sus equipamientos se mantendrán en condiciones óptimas para el 
desarrollo de su función propia, mediante las operaciones de mantenimiento y 
revisión. 
- Se revisaran periódicamente todos los puntos de escape del motor, para evitar la 
presencia de gases tóxicos en la cabina del conductor.  
- No se trabajará con la maquina en situación de avería.  
- El conductor no abandonará la cabina de la maquina en ningún caso, sin antes 
apagar el motor y echar el freno manual.  
- Se plantea limpiar diariamente el cazo y los rejones de grasas y barro. La cabina de 
la maquinaria también ha de mantenerse limpia. 
- Se prohíbe el transporte de personas en maquinaria.  
- Se prohíbe acceder al interior de la cabina a cualquier persona no autorizada para 
ello.  
- Se subirá y bajará de la maquinaria en posición formal. 
- Toda persona debe mantenerse alejada de la maquinaria al menos 15 metros.  
- Se prohíbe la realización de cualquier trabajo no autorizado en el área de influencia 
de la máquina. 
- Los obreros que deban trabajar en las proximidades del área de influencia de la 
maquinaria deberán llevar prendas reflectantes de colores vivos que favorezcan su 
visibilidad.  
- La maquinar deberá estar dotada de retrovisores a ambos lados 
- La maquinaria deberá estar dotada de un equipo de señales acústicas para 
señalizar las maniobras que se realicen marcha atrás, además de luces de 
retroceso. 
- Los generadores eléctricos serán transportados por dos personas, con técnicas y 
posturas que minimicen el riesgo de lesiones dorsolumbares. 
- Aquellos operarios que sufran lesiones dorsolumbares se abstendrán de participar 
en el transporte de generadores. 
- El servicio de combustible a los generadores eléctricos se llevará a cabo mediante 
un embudo, evitando al máximo cualquier derrame de líquido.  
- Se prohíbe de forma categórica fumar o manipular objetos incandescentes, durante 
el servicio de combustible a los generadores, y en la proximidad de los mismos.  
- Las azadas o herramientas manuales que se han de utilizar se encontrarán en 
perfecto estado. 
- El ensamblaje entre hoja y mango de las herramientas manuales deberán ser 
revisados a diario. 
- La longitud del mango de las herramientas manuales deberán ser las adecuadas 
para el trabajador que ha de utilizarlas. 
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- Las herramientas manuales deberán ser limpiadas antes de cada uso. 
- Las herramientas manuales se posarán en el suelo de lado, visibles, y nunca en la 
zona de tránsito de peatones. 
- Los obreros que trabajen con herramientas manuales deberán guardar una 
distancia fijada de seguridad.  
  
4.11.1.2. Para la colocación de gaviones 
- Las borriquetas se deberán montar perfectamente niveladas, para minimizar los 
riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
- Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones para eliminar 
riesgos por fallo, movimiento o rotura espontánea. 
- Las plataformas de trabajo deberán estar perfectamente ancladas a las borriquetas. 
- Las plataformas de trabajo no deberán sobresalir más de cuarenta centímetros por 
los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de balanceos o vuelco.  
- Sobre los andamios de borriquetas solo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido uniformemente por la plataforma, para evitar sobrecargas. 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. 
- Las borriquetas no estarán separadas entre sí, más de 2,5 m, para evitar las 
grandes flechas. 
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre estarán dotadas de 
cadenas limitadoras de apertura máxima. 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 
centímetros.  
- Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables eléctricos.  
- Los andamios de borriquetas cuya plataforma de trabajo, este ubicada a dos o más 
metros de altura, estarán rodeados de barandillas de una altura mínima de 90 
centímetros, formadas por pasamanos, rodapié y listón intermedio. 
- Los andamios de borriquetas cuya plataforma de trabajo, este ubicada a dos o más 
metros de altura, se arriostrarán entre sí mediante cruces de San Andrés, para 
evitar los movimientos oscilatorios.  
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas estas 
a su vez, sobre otro andamio de borriquetas.  
- Las prendas serán las adecuadas al oficio que se esté realizando, y utilice estos 
medios auxiliares.  
 
4.11.1.3. Para la plantación 
- Se organizará el transporte de plantas al lugar de plantación minimizando las 
posibilidades de lesiones dorsolumbares.  
 
4.11.1.4. Para el uso de escaleras metálicas 
- Los largueros serán de una sola pieza, y estarán sin deformaciones o abolladuras 
que mermen su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes. 
- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
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- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de 
dispositivos fabricados para este fin. 
 
4.11.1.5. Para el uso de escaleras de tijera 
- Estas escaleras estarán dotadas de topes de seguridad de apertura. 
- Deberán estar dotadas hacia la mitad de su altura, de una cadena de limitación 
de apertura máxima.  
- Se deberá utilizar siempre abriendo ambos largueros a máxima apertura para no 
mermar su seguridad.  
- Se prohíbe la utilización de estas escaleras a modo de borriquetas para sustentar 
plataformas de trabajo. 
 
4.11.1.6. Para el uso de escaleras de mano 
- Se prohíbe el uso de escaleras de mano simples para salvar alturas superiores 
a 5 metros, salvo que estén reforzados en su centro, que se podrán utilizar para 
salvar alturas inferiores a los 7 metros. 
- Las escaleras estarán dotadas de zapatas antideslizantes de seguridad en su 
extremo inferior.  
- Es necesario, que las escaleras a utilizar estén firmemente amarradas a la 
estructura a la que dan acceso. 
- Se prohíbe transportar pesos a mano iguales o superiores a 25 kilogramos sobre 
las escaleras de mano. 
- Se prohíbe sustentar la base de la escalera sobre estructuras o lugares poco 
firmes que minimicen su estabilidad.  
- El ascenso a través de escaleras de mano, se realizará individualmente.  
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará 
frontalmente.  
- Las prendas serán las adecuadas al oficio que se esté realizando. 
 
4.11.2. Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones de 
partículas. 
- Auriculares u otro tipo de protección frente al ruido. 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable: para los trabajadores que trabajen cerca 
de maquinaria que genere polvo y humos peligrosos. 
- Faja de protección lumbar: para todos los maquinistas y operarios. 
- Mono de trabajo de manga larga, reforzado con un material resistente a cortes y 
penetración de objetos punzantes.  
 
4.11.3. Medios de protección colectiva 
- Señalización de zona de peligrosidad de la maquinaria en parado. 
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- Jalones de señalización en la localización de la maquinaria. 
- Cintas de balizamiento en caminos internos. 
- Dispositivos de emisión de señales luminosas y acústicas para vehículos de 
transporte y maquinaria.  
- Señales de seguridad y prohibición 
- Extintor 
 
4.12 Prevención de riesgos de daños a terceros 
4.12.1. Normas básicas de seguridad 
- Se establecerá, señalizará y controlara el acceso a la obra. 
- Se prohíbe la entrada a la obra a toda persona o vehículo ajena a esta. 
- Se señalizarán adecuadamente los puntos de incorporación a la vía pública. 
- Las personas ajenas a la obra, autorizadas eventualmente a permanecer dentro del 
recinto de esta, deberán hacer uso de los elementos de protección individual que 
procedan.  
 
4.12.2. Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones de 
partículas. 
- Auriculares u otro tipo de protección frente al ruido. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable: para los trabajadores que trabajen cerca 
de maquinaria que genere polvo y humos peligrosos. 
 
4.12.3. Medios de protección colectiva 
- Balizas, vallas de limitación y protección y carteles de prohibido el paso en: 
 Zonas de trabajo 
 Zonas de maquinaria 
 Zonas de acopio de materiales 
 Instalaciones 
 
- Señalización de tráfico y balizas en los accesos a las zonas de trabajo. 
- Señalización de obra en sus accesos naturales, prohibiciones de paso a toda persona 
ajena a esta, y colocación en su caso de cerramientos necesarios. 
- Señalización indicada en otros apartados. 
 
4.13 Obligaciones del promotor 
El promotor está obligado a designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
antes del inicio de los trabajos, cuando en la ejecución de estos, intervenga más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos. 
Pese al nombramiento de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, la 
responsabilidad final de este, recaerá sobre el promotor.  
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
Real Decreto 1627/1997. 
 
5. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Durante la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el personal aplique los 
principios de acción preventiva incluidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y las actividades incluidas en el 
artículo 10 del RD 1627/1997. 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, 
incluidos en este documento. 
- Aprobar el Estudio Básico de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y 
aprobar las modificaciones de este, en caso de que existan, antes del inicio de los 
trabajos.  
- Asegurar el cumplimiento de las medidas de protección y los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias, para evitar el acceso a la obra a cualquier persona 
no autorizada.  
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador. 
 
6. FORMACIÓN 
Todo el personal recibirá al incorporarse a las obras, una formación sobre los métodos 
de trabajo y los riesgos que estos puedan comportar. También recibirán una formación 
acerca de las medidas de seguridad y prevención de riesgos y daños que deriven de 
estos.  
Esta formación será específica para cada puesto de trabajo específico. 
En el caso de que se produzcan cambios en los puestos de trabajo, los trabajadores 
que sufran estos cambios deberán ser informados previamente de los riesgos inherentes 
a las nuevas tareas que deberán realizar, y las medidas de prevención de estos.  
Todos los trabajadores recibirán una formación adecuada en materia de señalización de 
seguridad y salud en las obras, centrada en particular en el significado de las señales, 
y en los comportamientos que deberán adoptar en función de estas. 
Se realizará una formación a un trabajador de cada cuadrilla acerca de primeros auxilios, 
para que en cada una haya al menos una persona capaz de realizarlos. 
 
7. SERVICIOS COMUNES 
Los servicios comunes de la obra consistirán en:  
- Local de primeros auxilios donde se situarán los botiquines. 
- Comedor climatizado.  
- Vestuarios climatizados. 
- Aseos. 
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Será necesario disponer en todo momento de un vehículo, de tal forma que, en el caso 
de que sea necesario el transporte de algún trabajador que hay sufrido algún daño tanto 
al local de primeros auxilios como al centro médico más cercano, pueda realizarse con 
celeridad.  
 
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El contratista deberá cumplir las siguientes funciones: 
- Aplicar los principios de acción preventiva recogidos en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Asegurar el mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
- Determinación de las vías de circulación y de las zonas de acceso. 
- Determinación de los puestos y áreas de trabajo en función de las condiciones de 
acceso. 
- Mantenimiento, control previo y control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de las obras. 
- Delimitación de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales. 
- Asegurar a cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.  
- Cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud.  
-  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
Será responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente.  
 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la zona de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 
facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
Plan de Seguridad y Salud. Este Libro de Incidencias deberá encontrarse siempre en la 
obra.  
 
10. PARALIZACIONES EN LOS TRABAJOS 
En el caso de que el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución 
de las obras, observase un incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud 
propuestas en el Plan, advertirá al contratista, y dejara constancia de ello en el Libro de 
Incidencias. 
En circunstancias graves de riesgo inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, o en el caso de un incumplimiento reiterado de las medidas de Seguridad 
y Salud propuestas en el Plan, tendrá la posibilidad de disponer la paralización de 
trabajos concretos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 
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En el caso de que ocurra esta paralización, el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud notificará este hecho a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 
de Valladolid, y notificará al contratista y los representantes de los trabajadores 
afectados dicha paralización.  
 
11. PRESUPUESTO 
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El presente pliego de condiciones contiene el conjunto de instrucciones para el 
desarrollo de las obras del presente proyecto y las condiciones técnicas que deben 
reunir los materiales y maquinaria a emplear en ellas. De esta manera la obra ha de ser 
ejecutada conforme lo establecido en los diferentes documentos que componen este 
proyecto, siguiendo las condiciones del contrato y las ordenes e instrucciones 
efectuadas por la dirección de obra, sea de forma oral o escrita. 
 
Cualquier modificación en la obra se pondrá en conocimiento  de la Dirección 
Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser realizada. 
 
Es obligación de la contrata y de los diferentes agentes que intervienen en la obra el 




TÍTULO I: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
A - Condiciones técnicas particulares para la construcción de diques. 
Capítulo 1. Descripción de las obras 
1.1 Alcance de las condiciones 
Las prescripciones de este título se aplicaran en los casos que correspondan a la 
ejecución de las obras comprendidas dentro de la unidad de inversión correspondiente 
a la construcción de diques. 
 
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establezcan 
en el contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras. 
 
1.2. Objeto de las obras 
La construcción de los diferentes diques tiene como objeto la retención de sedimentos 
y consolidación de laderas, comprendiendo por tanto, todos los trabajos y cuantas obras 
y operaciones sean necesarias para que los trabajos queden ejecutados de acuerdo con 
los Planos y prescripciones de este Pliego. 
Todas las obras se describen seguidamente, figuran en el proyecto, con arreglo al cual 
deberán ejecutarse salvo modificaciones ordenadas por el Ingeniero Director de las 
Obras. 
En las obras figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 
delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización de los diques. 
 
1.3. Localización de las obras 
Las obras se realizan en el término municipal de Villantodrigo, en la provincia de 
Palencia, en las laderas que conforma el Alto de los Castañales. 
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Su localización exacta se encuentra perfectamente definida en los documentos de la 
Memoria y los Planos del Proyecto. 
 
Capítulo 2. Unidades de obra. 
2.1. Condiciones generales de medición y abono. 
Todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en este capítulo del presente pliego de condiciones se entenderá que  
incluyen siempre el suministro,  manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución. 
Asimismo se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la reparación de los 
daños inevitables causados por la maquinaria y los de conservación durante el plazo de 
garantía. 
 
2.2. Condiciones generales que deben cumplir los materiales 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán de cumplir las condiciones 
que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y la normativa vigente, además 
de ser aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 
El contratista tiene la libertad para obtener los materiales que precisen las obras en los 
puntos que estime convenientes sin modificación de los precios establecidos. 
 
 Gaviones 
Los alambres con los que se confeccionarán los gaviones serán de triple torsión, en 
malla de 8 x 10 cm de escuadra.  
Dicho alambre deberá cumplir las normas BSS 1052/80, resistencia media a la rotura 
de 42 a 52 kg/mm2. 
El alambre será galvanizado, reforzado según las normas DIM 1548 y BSS 443/82 con 
contenido mínimo de zinc de 240 g/m2. 
Se admitirá una tolerancia en el diámetro de los alambres galvanizados de ± 2,5% 
Para el gavión se admitirá una tolerancia de hasta el ±3% en su longitud y anchura, y 
de un 5% en su altura. 
El alambre para el cosido de los gaviones será al menos de las mismas características 
de espesor, resistencia y protección que el empleado en los propios gaviones. 
Cuando las obras de fábrica se hallen en contacto con la excavación, esta se realizará 
con el mayor cuidado a fin de evitar excesos de obra. Durante la ejecución, y siempre 
que lo estime el necesario el Director de Obra, se limpiarán las excavaciones a fin de 
que pueda ser reconocido terreno. No se efectuará el relleno de las excavaciones 
mientras no lo ordene el director de obra. 
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Se realizarán las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad del personal y 
evitar además deformaciones y alabeos en los gaviones. 
Para el llenado de los gaviones se empleará piedra natural recogida en la zona con un 
diámetro de 10 a 20 cm. No deberá contener en su composición agente de tipo corrosivo, 
teniendo que ser resistente a la acción de agua y de la intemperie. 
 
 Otros materiales 
Los demás materiales que hayan de emplearse en las obras y para los que no se 
detallan específicamente las condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarse 
en la obra deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
 
Capítulo 3. Forma de realizar los trabajos 
El primer trabajo a realizar es la excavación y perfilado de los taludes, en este caso los 
áridos procedentes de la excavación se esparcirán aguas arriba de cada dique para 
ayudar así a la formación de la cuña de sedimentos. Esta excavación se realizará tras 
el replanteo, el cual se realizará mediante  los Planos y GPS centrimétrico, quedando 
marcado con estacas y cordeles. Este replanteo debe ser aprobado por la dirección 
facultativa. 
Posteriormente se pasa a construir los diques y zampeados de la siguiente manera. 
- Desdoblar cada gavión sobre una superficie rígida y plana, y eliminar todas sus 
irregularidades. 
 
- Doblar los paneles de lado y de fondo para formar una caja y juntar los cantos 
superiores con los hilos gruesos que salen de los mismos. 
 
- Colocar el alambre de amarre en la unión entre las aristas superiores de los paneles 
amarrar las aristas con vueltas simples y dobles cada 10 cm. 
 
- Amarrar varios gaviones en grupos y colocar en posición. 
 
- Después de haber colocado varios gaviones en posición, antes de llenarlos, estirar 
con un polipasto manual, tipo “tirfor”. 
 
- Llenar los gaviones hasta 1/3 de la capacidad total. 
 
- Colocar los tirantes por encima de las piedras, atándolos en las mallas de gavión, 
después enroscarlos entre sí con una piedra para evitar que se desenreden. 
 
- Después de fijar los tirantes hasta 2/3 de la capacidad total, y los otros tirantes al 
final. 
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- Terminar de llenar hasta 3 ó 5 cm por encima de la altura del gavión. 
 
- Doblar las tapas y amarrar. 
 
 
Capítulo 4. Programa de pruebas 
Para el control de la ejecución de las obras se establecerá un programa de pruebas 
establecido en dos etapas: Una durante la ejecución de los trabajos, y concluidos estos, 
antes de finalizado el periodo de garantía. 
El resultado de todas las comprobaciones  que se emprendan deberá estar en 
concordancia con las condiciones establecidas en la descripción de los procesos 
operativos correspondientes 
El Director de las Obras podrá efectuarlas en el momento y frecuencia que crea 
oportuna; así mismo podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que estime 
necesaria para verificar la correcta de los trabajos. 
 
B - Condiciones técnicas particulares para la repoblación 
Capítulo 1. Descripción de las obras. 
1.1. Alcance de las condiciones. 
Las prescripciones que se citan aquí se aplicarán en los casos que correspondan a la 
ejecución de las obras comprendidas dentro de la repoblación de este proyecto. 
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establezcan 
en el contrato, deberán regir la ejecución de dichas obras. 
 
1.2. Objeto del proyecto. 
La repoblación tiene un fin protector y comprende, por tanto, todos los trabajos y cuantas 
obras y operaciones sean necesarias para que quede ejecutada de acuerdo con los 
Planos y prescripciones de este Pliego. 
Todas las obras que se describen seguidamente, figuran incluidas en el proyecto, con 
arreglo al cual deberán ejecutarse salvo modificaciones ordenadas por el Ingeniero 
Director de las Obras autorizadas por superioridad. 
En los Planos y memoria figuran las delimitaciones para la correcta y realización de la 
repoblación.  
 
1.3. Instrucciones en cuanto a la forma del tratamiento del suelo. 
Siendo el suelo del monte un factor fundamental sobre el que ha de asentar la 
repoblación deberán tenerse en cuenta en este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, las relativas a su tratamiento de forma que los postulados ecológicos 
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básicos se complementen con las finalidades productivas o protectoras de la 
repoblación y asimismo coadyuven al mejor logro de estas finalidades como medio físico 
sobre el que asienta la repoblación y vegetación existente, las que han de formar unidad 
de funcionamiento. 
Para lograr mullir el suelo, facilitar la infiltración y el crecimiento radicular, se harán 
ahoyados con retroexcavadora y retroaraña, según los rodales definidos en la Memoria 
e incluidos en los Planos. 
 
1.4. Fases de la repoblación 
La repoblación se ejecuta en este caso en tres fases, las cuales se pueden dividir en 
preparación del terreno, plantación y riegos de supervivencia.  
 
I. Preparación del terreno  
 
- Ahoyado con retroexcavadora. Este método se empleará en los rodales I-II-IV-V-VI-
VII-VIII, IX. La máquina se va desplazando por el terreno y estacionada en un punto 
excava con el cazo los hoyos depositando la tierra de nuevo en su interior. La 
potencia de la retroexcavadora estará comprendida entre 71 y 100 CV. 
 
- Ahoyado con retroaraña. Este método se utilizará en los rodales III y X que son los 
que tienen una pendiente media del 60%. En estos rodales se empleará una 
retroaraña de 71-100 CV , la cual avanzará por líneas de máxima pendiente y una 
vez estacionada, excavará los hoyos que se encuentran a su alrededor, volviendo a 
depositar la tierra en su interior. 
 
Las características de la zona, así como la distribución espacial y la descripción de las 
actuaciones previstas en ella, vienen ampliamente indicadas y representadas en el 
documento de la Memoria, Anejos y Planos, por lo que no es necesario adjuntarlos de 
nuevo en el presente Pliego. 
 
II. Plantación 
Las condiciones del medio no permiten la utilización de maquinaria con este fin, por lo 
que la plantación  será, manual en todos los rodales, si bien la densidad variará según 
el método empleado. 
- Rodal I. En este rodal la preparación del terreno es un ahoyado con retroexcavadora, 
la densidad de plantación es de 1110 pies/ha con un marco de plantación de 3 x 3 
m. 
 
- Rodales II y IX. Para este rodal la preparación del terreno será un ahoyado con 
retroexcavadora  con una densidad de 1600 pies/ha. El marco de plantación será de 
2,5 x 2,5 m. 
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- Rodales III y X. En estos dos rodales la preparación del terreno se realizara mediante 
ahoyado con retroaraña, con una densidad de 2500 pies/ha y un marco de plantación 
de 2 x 2 m 
 
- Rodales IV-V-VI-VII-VIII. En estos rodales se realizará un estaquillado de Populus 
nigra. Con un marco de plantación de plantación de 3,5 x 3,5 lo que nos da una 
densidad de 816 pies/ha 
 
1.5. Descripción de las obras 
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos, las prescripciones del presente 
Pliego, y las órdenes complementarias de Ingeniero Director de las obras. 
 
 Localización de las obras. 
Las obras se realizan en el término municipal de Villantodrigo, de la provincia de 
Palencia, en las laderas que forma el “Alto de los Castañales”. 
La superficie que ocupa es de 2,96 ha 
La localización precisa de la zona de repoblación se encuentra perfectamente indicada 
en la Memoria y Planos del proyecto. 
 
 Apeo de rodales 
Los rodales de repoblación se determinarán teniendo en cuenta la homogeneidad de 
cada uno de ellos en cuanto a la pendiente del terreno, orientación y vegetación a 
implantar y tiempos de ejecución. 
Según este planteamiento, en la zona que nos ocupa se consideran tres rodales, que 
se encuentran definidos tanto en sus características, como en su localización y en los 
trabajos a desarrollar en ellos, en la Memoria y Planos del proyecto. 
Las actuaciones en los distintos rodales son: 
 
Rodal I: 
Superficie: 0,859 ha 
Pendiente media: 22% 
Preparación del terreno: Ahoyado con retroexcavadora 
Plantación: Manual 
Densidad: 1110 pies/ha. 3 x 3 m 
Especies: Pinus sylvestris (40%) 
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Pinus nigra (40%) 
Quercus ilex (15%) 
Prunus spinosa (5%) 
 
 
Rodal II:  
Superficie: 0,248 
Pendiente media: 31% 
Preparación del terreno: Ahoyado con retroexcavadora 
Plantación:Manual 
Densidad: 1600 pies/ha. 2.5 x 2.5 m 
Especies: Pinus sylvestris (80%) 
Pinus pinaster (10%) 
Crataegus mnogyna (5%) 




Pendiente media: 60% 
Preparación del terreno: Ahoyado con retroaraña 
Plantación: Manual 
Densidad: 2500 pies/ha. 3 x 3 m 
Especies: Pinus sylvestris (80%) 
Pinus pinaster (10%) 
Crataegus mnogyna (5%) 




Estos rodales se diferencian únicamente por su situación y tiempo de ejecución.  
Superficie: 0,018 / 0,045 / 0,019 / 0,017 / 0,009 ha  
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Pendiente media: 8% 
Preparación del terreno y plantación: manual de estaquilla 
Densidad: 816 pies/ha. 3,5 x 3,5 m 




Pendiente media: 26% 
Preparación del terreno: Ahoyado con retroexcavadora 
Plantación:Manual 
Densidad: 1600 pies/ha. 2.5 x 2.5 m 
Especies: Pinus nigra (80%) 
Pinus pinaster (10%) 
Crataegus mnogyna (5%) 





Pendiente media: 63% 
Preparación del terreno: Ahoyado con retroaraña 
Plantación:Manual 
Densidad: 2500 pies/ha. 3 x 3 m 
Especies: Pinus nigra (80%) 
Pinus pinaster (10%) 
Crataegus mnogyna (5%) 
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Capítulo II. Unidades de obra. 
2.1. Condiciones generales de medición y abono 
Todos los precios unitarios, a los que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en este capítulo del presente pliego de Condiciones se entenderá que 
incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para que la obra realizada con arreglo a lo especificado 
en el presente Pliego y en los Planos. 
Asimismo se entenderán incluidos los ocasionados por  la reparación de los daños 
inevitables causados por la maquinaria y la conservación durante el plazo de garantía 
de las obras. 
 
2.2. Condiciones generales que deben cumplir los materiales 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobados por el 
Ingeniero Director de las obras. 
El contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen en los 
puntos que estime convenientes sin modificación de los precios establecidos. 
Cuando el vivero de origen no  esté fijado en el proyecto, la planta será obtenida por el 
contratista de los viveros de suministro que estime oportunos. No obstante deberá exigir 
la procedencia que en su caso señalen los documentos informativos del proyecto y las 
observaciones complementarias que pueda hacer el Ingeniero Director. 
La administración no asume la responsabilidad de asegurar que el contratista encuentre 
en el lugar de procedencia elegido, planta adecuada en cantidades suficientes para las 
repoblaciones proyectadas en el momento de su ejecución. 
En ningún caso podrá ser utilizada planta que no haya sido previamente aprobada por 
el Ingeniero Director. La aceptación de una planta en cualquier momento no será 
obstáculo para que sea rechazada en un futuro, si se encontraran defectos en su calidad 
y uniformidad. 
Si el contratista acopiara plantas que no cumpliesen las condiciones del Pliego, el 
Ingeniero Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean separadas 
de las que cumplan y sustituidas por otras adecuadas. 
Cuando la planta proceda de viveros de la Administración o sea proporcionada por esta, 
el contratista dará visto bueno a su calidad, expresándose así mediante acta levantada 
al efecto. 
El contratista deberá cumplir con el mayor rigor las instrucciones que sobre manejo y 
cuidado de la planta que se detallan en este Pliego. De incumplirse cualquiera de esas 
instrucciones el Ingeniero Director podrá  ordenar la eliminación de la planta maltratada, 
que en el caso de haber sido proporcionada por la administración, será cargada al 
contratista al precio que figure en el proyecto. 
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El contratista debe cumplir la normativa europea de Comercialización de Material 
Genético, aportando los certificados tales como el Pasaporte Fitosanitario o el 
Certificado de Procedencia de la Semilla. 
Las plantas a emplear deben presentar un aspecto de no haber sufrido desecaciones o 
temperaturas elevadas durante el transporte en especial, el referido a la turgencia y 
coloraciones adecuadas. Se cuidará especialmente su buen estado fitosanitario. 
En ningún caso no se admitirán procedencias de planta cuyo origen no se encuentre en 
la Península Ibérica. 
Las procedencias para las especies que marca la normativa estatal vigente son las que 
se muestran en la siguiente Tabla 1. 
Tabla 1. Regiones de procedencia para cada especie. 
Especie Procedencia 
Pinus sylvestris Sierra Guadarrama 
Pinus nigra subsp. Salzmannii   Soria 
Pinus pinaster subsp. Mesongeensis Sierra de Oña 
Quercus ilex Cuenca central del Duero 
Popuplus nigra Páramo del Duero-Fosa de Almazán. 
 
La utilización de dicha planta no libera, ningún caso, de la obligación de que los 
materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, y que habrán de 
comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. 
Las características de la planta a utilizar, según las especies vendrán dadas por los 
valores mínimos exigibles de los siguientes parámetros. 
a- Altura: Se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el 
cuello de la raíz. 
 
b- Robustez: Se mide por el diámetro del cuello de la raíz, expresado en mm. 
 
c- Forma del sistema radical: Debe estar ramificado equilibradamente, con 
numerosas raicillas laterales y abundantes terminaciones meristematicas, y no 
haberlas perdido en proporción apreciable durante el arranque. 
 
En el caso de plantas en contenedor, se tendrá que cuenta el sustrato del envase 
debe tener dispositivos antiespiralizantes incorporados para evitar que las raíces 
se enrollen y sus paredes deben ser impermeables, impidiendo que las raíces 
pasen de un envase a otro cuando están juntos. En vivero los envases deben 
estar suficientemente elevados para que pueda producirse un correcto 
autorrepicado. 
d- Relación raíz-parte aérea: Se define en longitud o en peso; si se expresa como 
este último, el peso de cada una de las partes no deberá rebasar 1,8 veces el de 
la otra. 
 
e- Hojas y ramificaciones: la planta de tallo espigado y sin ramificar deberá ser 
rechazada, pues no dará en el cuello de la raíz los diámetros mínimos exigibles. 
También se rechazaran las plantas con fuerte curvatura en el tallo y las que 
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tengan tallos múltiples. Asimismo, la planta no presentará heridas sin cicatrizar, 
ya que por ellas pueden iniciarse enfermedades o ataque de insectos. 
 
f-  Estado: No debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que 
puedan atribuirse a deficiencias nutritivas, a haber sufrido temperaturas levadas 
o desecaciones durante el transporte. No debe confundirse la coloración por 
deficiencias, con el cambio de coloración que experimentan debido a las 
heladas, que en nada merma la calidad de la planta. 
 
g- Edad: Viene determinada por el número de savias o tiempo de permanencia en 
el vivero hasta su trasplante al monte. Se expresa en años o periodo vegetativos. 
 
Las edades que deben de tener las especies elegidas son las siguientes: 
 
- Pinus sylvestris: Dos savias 
- Pinus nigra subsp. Salzmanii: Una savia 
- Quercus ilex: una savia 
- Prunus spinosa: una savia 
- Crataegus monogyna: una savia 
 
En el caso de las estaquillas deberán estar correctamente lignificadas, sanas, rectas, 
sin lesiones en la corteza. Su tamaño deben ser de aproximadamente 35 cm de longitud 
y tener un grosor medio de 2 cm. Debe de poseer al menos dos yemas. Estas se deben 
de mantener refrigeradas impidiendo su brotación, sin descuidar la hidratación. En caso 
de que no se cuente con cámara frigorífica se podrán aviverar en el campo, 
protegiéndolas con arena gruesa, bien aireada, sin agua estancada y colocando los 
haces en posición vertical.  
 
2.3. Forma de realizarse los trabajos-operaciones de repoblación. 
Tanto las operaciones que comprenden la repoblación, como la forma de realizarse, 
varían según los condicionantes particulares de cada proyecto. 
 
2.3.1. Preparación del terreno. Procesos operativos. 
-  Ahoyado con retroaraña. Es el proceso elegido para los rodales III y X. En primer lugar 
se realiza un marcado del terreno siguiendo una distribución irregular con una distancia 
entre hoyos de 2,5 x 2,5 m siguiendo un marco real desfasado. 
 
La máquina se va desplazando por el terreno por líneas de máxima pendiente 
apoyando su cazo en el suelo, que le sirve de punto de apoyo. Estacionada en un 
punto comienza a excavar, preparando un número determinado de hoyos, para luego 
trasladarse a otra posición. 
La operación se realizara dos veces para conseguir un hoyo que facilite el desarrollo 
de la planta, con unas medidas de 60 x 60 x 60 cm. 
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- Ahoyado con retroexcavadora. Es el proceso elegido para los rodales I-II y IX. En este 
proceso se utiliza una retroexcavadora de orugas de 71/100 CV. En el rodal I la 
maquina avanza por el terreno y una vez estacionada efectúa los hoyo de 60 x 60 x 60 
cm depositando la tierra de nuevo en su interior. Estos hoyos se encuentran a una 
distancia de 3 metros entre sí con un marco real desfasado, de tal forma que el 
replanteo previo es más sencillo. 
En los rodales II y IX el proceso será el mismo que para el rodal anterior pero en los 
lugares donde la retroexcavadora no pueda avanzar se efectuarán los hoyos desde la 
parte alta o baja de la cárcava. Estos hoyos tendrán un marco de plantación de 2,5 x 
2,5 m de tal forma que se obtiene una densidad de 1600 hoyos, con unas dimensiones 
de 60 x 60 x 60 cm. 
En todos los casos siempre se respetarán los individuos ya existentes de Rosa canina 
y Crataegus mongyna. 
 
2.3.2. Plantación. Proceso operativo. 
La plantación se realizará de forma  que los primeros rodales en lo que se actua son los 
rodales III y X, continuando por los rodales II y IX y terminando por el rodal I. 
Las plantas se distribuyen  a primera hora de la mañana antes de comenzar la 
plantación. Se repartirá en cada rodal la planta necesaria para cubrir las necesidades 
en cada momento. 
El punto de plantación será el hoyo abierto. 
A continuación se abre una cata con la azada de pala larga, de profundidad ligeramente 
superior a la longitud del cepellón. 
La planta se extrae cuidadosamente, de manera que no se desmorone el cepellón, 
dando un pequeño golpe seco al cuello del envase contra algún elemento duro. 
Posteriormente, se sujeta la planta con una mano a la altura del cuello de la raíz 
introduciéndola en el hoyo hasta que quede apenas por debajo del nivel del suelo. Se 
procede a tapar el hoyo con la tierra extraída de forma que las raíces queden siempre 
verticales en el suelo uniformando la tierra alrededor de la planta y compactándola 
mediante pisoteo. Es importante que se presione bien la tierra contra la planta y que no 
queden bolsas de aire que la dañen.  
Posteriormente se coloca el protector tipo V8 y re realiza el alcorque que facilitará la 
retención de agua. 
Riego de 10 litros por planta para facilitar la instalación de la planta. 
Los envases se deben recuperar tanto por su elevado coste como por el negativo efecto 
estético producido en la zona si no se recogen, ademas del cumplimiento de la 
normativa de residuos. 
La herramienta necesaria es una azada de boca estrecha con pala de 120 mm de largo 
y 230 mm de ancho con un peso aproximado de 1,5 kg. 
La medición se realizará con un aparato topográfico y se expresará en hectáreas. 
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Se comprobará que ha sido correctamente plantada toda la superficie y el número de 
plantas por hectárea corresponde con el indicado en el proyecto.  
La época de plantación queda determinada en el Capítulo 5 del Título II del presente 
Pliego.  
Puesto que las plantas constituyen un material muy delicado, deberá prestarse especial 
atención en su manejo siguiendo las siguientes instrucciones: 
- Se protegerán en todo momento de la desecación, luz directa, calor excesivo, 
asfixia, congelación, roturas, variaciones bruscas de temperatura y contacto de 
sustancias tóxicas o perjudiciales. 
- No se formarán grandes montones de planta y permitirá la libre circulación de 
aire entre los manojos.  
- La planta se transportará con la mayor prontitud, en las horas de menor calor del 
día y nunca con vehículos descubiertos.  
- Se cuidará proteger la planta de las heladas durante la época fría mientras que 
en la época cálida se buscarán lugares frescos, refugiados del sol y con buen 
suelo.  
- Las plantas deben quedar espaciadas y enterradas, sin raíces expuestas y con 
un mínimo de 10 cm sobre ellas. 
- Durante la plantación cada obrero llevará únicamente en cada cubo o contenedor 
las plantas que quepan con holgura, sin reducir mucho el número, porque ello 
supondría exponer durante bastante tiempo un porcentaje mayor de las plantas 
al sol. En ningún caso se dejará plantas sin utilizar en un cubo para detenerse a 
comer o por cualquier otro motivo. Para hacer un alto, será condición obligada, 
haber terminado previamente las existencias del cubo. 
- Cada planta debe manejarse con destreza, separarse con cuidado de las demás 
y depositarse con rapidez y destreza en el hoyo de plantación.  
 
2.3.3. Estaquillado. Proceso operativo. 
Para el estaquillado se realizara un pequeño mullido previo, posteriormente se hinca la 
estaquilla y se compacta el terreno para evitar las bolsas de aire y asegurar un completo 
contacto de la estaquilla con el terreno. Las yemas deben estar orientadas hacia arriba 
y se debe dejar unos 2 cm de estaquilla sobresaliendo del terreno. Para realizar esta 
tarea el suelo debe estar húmedo. 
 
2.4. Programa de pruebas al que ha de someterse la repoblación. 
Para el control de la ejecución de las obras de repoblación se establecerá un programa 
de pruebas establecido en dos etapas: una durante la ejecución de los trabajos y otra 
una vez concluida la garantía. 
2.4.1. Pruebas durante la ejecución de los trabajos. 
Fase de preparación del terreno: 
- Distribución y dimensiones de los hoyos especialmente la profundidad 
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Fase de plantación. 
- Descalce de planta 1 ó 2 días después de la plantación para comprobar la 
posición de la raíz. 
- Intento de arranque de plantas, estaquillas y protectores, para comprobar si el 
terreno a quedado bien compactado a su alrededor. 
- Medición del tamaño de los hoyos 
- Características  de la planta y cuidados de la misma en el tajo 
- Comprobación visual de la correcta realización de los alcorques 
- Retirada de la capa superficial de tierra en el alcorque para comprobar que 
tiene humedad debido a la realización del riego. 
Además en cada rodal se realizaran unas parcelas de contraste, que ocuparán un 10% 
de la superficie de cada rodal y la cuales supervisa durante su ejecución el Ingeniero 
Director de las Obras. 
El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con las 
condiciones establecidas en los procesos operativos correspondientes. El ingeniero 
Director de las Obras podrá efectuarlas en el momento y con la frecuencia que estime 
oportuna; asimismo podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que estime 
oportuna para verificar la correcta realización de los trabajos. 
Finalizado el plazo de garantía se procederá un muestreo  sistemático en todos y cada 
uno de los rodales, en que se estime que el porcentaje de marra es superior al 10% de 
total de las plantas, de acuerdo con lo estipulado en el capítulo III de presente pliego. 
 
C - Condiciones técnicas particulares para las medidas ambientales. 
Capítulo 1. Descripción de las obras 
1.2 Alcance de las condiciones 
Las prescripciones de este título se aplicarán en los casos que correspondan a la 
ejecución de las obras comprendidas dentro de la unidad de inversión correspondiente 
a la construcción de diques. 
 
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establezcan 
en el contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras. 
 
1.2. Objeto de las obras 
La construcción de la albarrada compuesta por pacas de paja tiene como objetivo la 
retención de los sedimentos que se puedan generar durante la ejecución de las obras, 
y de esta forma evitar la emisión de partículas al río Valdecuriada. 
Todas las obras se describen seguidamente, figuran en el proyecto, con arreglo al cual 
deberán ejecutarse salvo modificaciones ordenadas por el Ingeniero Director de las 
Obras. 
En las obras figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 
delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización de la albarrada. 
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1.3. Localización de las obras 
Las obras se realizan en el término municipal de Villantodrigo, en la provincia de 
Palencia, en las laderas que conforma el Alto de los Castañales. 
Su localización exacta se encuentra perfectamente definida en los documentos de la 
Memoria y los Planos del Proyecto. 
 
 
Capítulo 2. Unidades de obra. 
2.1. Condiciones generales de medición y abono. 
Todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en este capítulo del presente pliego de condiciones se entenderá que 
siempre el suministro,  manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y 
mano de obra necesaria para su ejecución. 
Asimismo se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la reparación de los 
daños inevitables causados por la maquinaria y lo de conservación durante el plazo de 
garantía. 
 
2.2. Condiciones generales que deben cumplir los materiales 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán de cumplir las condiciones 
que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobados por 
el Ingeniero Director de las Obras. 
El contratista tiene la libertad para obtener los materiales que las obras precisen en los 
putos que estime convenientes sin modificación de los precios establecidos. 
 
 Pacas de paja 
Las pacas de paja tendrán unas dimensiones de 1 metro de ancho y 0,70 de alto, con 
una longitud nuca inferior a un metro. 
Para las pacas se admitirá una tolerancia de hasta el ±3% en su longitud y anchura, y 
de un 5% en su altura. 
Las estacas necesarias para afianzar las pacas al terreno tendrán una longitud de un 
diámetro de 2,5 cm y una longitud de 90 cm  
 
 Otros materiales 
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Los demás materiales que hayan de emplearse en las obras y para los que no se 
detallan específicamente las condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarse 
en la obra deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
 
Capítulo 3. Forma de realizar los trabajos 
El primer trabajo a realizar es la excavación y perfilado de los taludes. Esta excavación 
se realizará tras el replanteo el cual se realizará mediante  los Planos y GPS 
centimétrico, quedando marcado con estacas y cordeles. Este replanteo debe ser 
aprobado por la dirección facultativa. 
El proceso de instalación consta de las siguientes fases: 
- Se realiza una pequeña excavación de 15 cm de profundidad y con un ancho 10 cm 
superior al de las pacas de paja (1 m). 
- Se presentan las pacas en la zanja, y se clavan dos estacas de madera a través que 
penetren 15 cm en el suelo  de tal manera que la paca queda fija 
- Se introduce los pequeños huecos que pueda quedar entre pacas, con paja suelta. 
- Se rellena parcialmente la parte de aguas arriba de la paca y se compacta 
ligeramente la tierra, para de esta forma evitar el sifonamiento. 
 
 
Capítulo 4. Programa de pruebas 
Para el control de la ejecución de las obras se establecerá un programa de pruebas 
establecido en dos etapas: Una durante la ejecución de los trabajos, y concluidos estos, 
antes de finalizado el periodo de garantía. 
El resultado de todas las comprobaciones  que se emprendan deberá estar en 
concordancia con las condiciones establecidas en la descripción de los procesos 
operativos correspondientes 
El Director de las Obras podrá efectuarlas en el momento y frecuencia que crea 
oportuna; así mismo podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que estime 
necesaria para verificar la correcta de los trabajos. 
 
D - Condiciones técnicas particulares para los riegos de apoyo. 
Capítulo 1. Descripción de las obras 
1.3 Alcance de las condiciones 
Las prescripciones de este título se aplicaran en los casos que correspondan a la 
ejecución de las obras comprendidas dentro de la unidad de inversión correspondiente 
a los riegos de apoyo. 
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Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establezcan 
en el contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras. 
 
1.2. Objeto de las obras 
La aplicación de estos riegos de apoyo tiene como finalidad tratar de asegurar la 
supervivencia de la planta durante el primer año, de tal forma que durante la estación 
seca tengan el aporte agua suficiente para su supervivencia. 
Todas las obras se describen seguidamente, figuran en el proyecto, con arreglo al cual 
deberán ejecutarse salvo modificaciones ordenadas por el Ingeniero Director de las 
Obras. 
En las obras figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 
delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización de los riegos de 
apoyo. 
 
1.3. Localización de las obras 
Las obras se realizan en el término municipal de Villantodrigo, en la provincia de 
Palencia, en las laderas que conforma el Alto de los Castañales. 
Su localización exacta se encuentra perfectamente definida en los documentos de la 
Memoria y los Planos del Proyecto. 
 
 
Capítulo 2. Unidades de obra. 
2.1. Condiciones generales de medición y abono. 
Todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en este capítulo del presente pliego de condiciones se entenderán que 
incluyen siempre el suministro,  manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución. 
Asimismo se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la reparación de los 
daños inevitables causados por la maquinaria. 
2.2. Condiciones generales que deben cumplir los materiales 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán de cumplir las condiciones 
que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobados por 
el Ingeniero Director de las Obras. 
El contratista tiene la libertad para obtener los materiales que las obras precisen en los 
putos que estime convenientes sin modificación de los precios establecidos. 
 
 Riegos de apoyo 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 
DE LOS CASTAÑALES” EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Pliego de condiciones 
 
Alumno/a: Sergio Galicia López 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 18  
Estos riegos de apoyo se efectuarán durante los meses de estío, en los que se aporta 
unos 10 litros a cada planta.  
 Otros materiales 
Los demás materiales que hayan de emplearse en las obras y para los que no se 
detallan específicamente las condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarse 
en la obra deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
Capítulo 3. Forma de realizar los trabajos. 
Los riegos se efectuarán desde la parte al de la cárcava realizando el tendido de 
manguera por líneas de máxima pendiente, ya que la orografía, los diques y la propia 
plantación impedirán hacerlo de otra forma. El operario realizará el tendido de 
manguera, y posteriormente procederá al riego a medida que se va recogiendo. Siempre 
que sea posible se realizarán los trabajos a primera o a última hora del día, para 
disminuir en la medida de lo posible la evaporación. 
 
 
Capítulo 4. Programa de pruebas 
Para el control de la ejecución de las obras se establecerá un programa de pruebas 
establecido en dos etapas: Una durante la ejecución de los trabajos, y concluidos estos, 
antes de finalizado el periodo de garantía. 
El resultado de todas las comprobaciones  que se emprendan deberá estar en 
concordancia con las condiciones establecidas en la descripción de los procesos 
operativos correspondientes 
El Director de las Obras podrá efectuarlas en el momento y frecuencia que crea 
oportuna; así mismo podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que estime 
necesaria para verificar la correcta de los trabajos. 
 
 
TÍTULO II: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO  
Capítulo 1. Dirección e inspección de las obras 
1.1. Dirección de las obras. 
La dirección, control y vigilancia de las obras estará a cargo del Ingeniero Director de 
Obra, que deberá ser poseedor de alguna de las siguientes titulaciones: Ingeniería 
Técnica Forestal, Ingeniería Superior de Montes, Grado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural o Master en Ingeniería de Montes.  
 
1.2. Ingeniero director de las obras. 
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El Ingeniero Director de Obra será directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas.  
 
1.3. Unidad administrativa a pie de obra. 
 
La unidad administrativa a pie de obra, es responsable de la organización inmediata de 
las obras.  
El Director de Obra en el desempeño de su cometido podrá contar con colaboradores 
que desarrollen su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o conocimientos específicos y que integrarán lo que en este pliego se 
entiende por dirección de obra. 
El jefe de la Unidad de Obras, será dependiente del Ingeniero Director, y deberá ser 
este el que le indique las instrucciones y medios para garantizar el cumplimiento de su 
función de control y vigilancia.  
 
1.4. Inspección de obras. 
 
En todo momento, existirá la posibilidad de que el personal determinado por la 
Administración, ejecute una inspección de las obras que están en proceso de ejecución. 
Tanto el Ingeniero Director de Obra, como el contratista, deberán poner a su disposición 
los documentos y medios necesarios para la realización de dicha inspección. 
 
1.5. Funciones del ingeniero director de las obras. 
 
Las funciones del Ingeniero Director de Obras son las siguientes: 
  
- Obtener previamente los permisos necesarios de la Administración para la 
ejecución de las obras. 
- Garantizar que la ejecución de las obras se ajuste al proyecto aprobado, o a sus 
modificaciones posteriores autorizadas, exigiendo al contratista el cumplimiento de 
las condiciones contractuales.  
- Aprobar y supervisar los diferentes replanteos 
- Decidir acerca de la interpretación de los planos y de las condiciones de materiales 
y sistemas de ejecución de unidades de obra incluidos en este Pliego, siempre y 
cuando no se vean modificadas las condiciones del contrato.  
- Definir aquellas condiciones técnicas que el actual Pliego de Condiciones deja a su 
criterio (suspensión de trabajos por heladas, calidad de planta, etc) 
- Asumir en caso de urgencia o gravedad, bajo su criterio y responsabilidad, la 
dirección en operaciones o  trabajos en curso, para lo que el contratista deberá 
poner a su disposición personal y materiales. 
- Resolver las cuestiones que surjan acerca de las condiciones de los materiales y 
sistemas de unidades de obra, siempre que no se vean modificadas las condiciones 
contractuales.  
- Estudiar las incidencias o problemas presentados en las obras, tramitando en caso 
de ser necesario, las propuestas correspondientes. 
- Participar en las recepciones provisionales y definitivas. 
- Redactar la liquidación de obras. 
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- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a las condiciones dispuestas 
en los documentos del contrato. 
- Notificar al contratista cualquier incompetencia u objeción de algún empleado y 
solicitar su sustitución en las obras con la mayor brevedad posible.  
- Notificar las ordenes al contratista por escrito y firmadas con arreglo a las normas 
habituales en las relaciones técnico-administrativas.  
- Decir acerca de la buena ejecución de las obras, y en caso contrario suspenderlas.  
- Asumir la representación de la propiedad frente al contratista. 
- Aprobar el plan se Seguridad y Salud. 
El contratista, tiene la obligación de prestar total colaboración al Ingeniero Director de 
Obra para el total y normal cumplimiento de las anteriores funciones a este 
encomendadas.  
 
1.6. Representante del contratista 
 
El Contratista deberá designar a un ingeniero competente (poseedor de alguna de las 
siguientes titulaciones: Ingeniería Técnica Forestal, Ingeniería Superior de Montes, 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural o Master en Ingeniería de Montes),  
que deberá estar perfectamente informado acerca del proyecto para poder actuar ante 
la Administración como Delegado de la Obra del Contratista. Los poderes concedidos 
deberán ser suficientes para realizar las siguientes funciones: 
 
- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia según el “Reglamento General de Contratos” y los “Pliegos de 
Cláusulas”, así como todas las actas derivadas del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
- Organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas del 
Director de Obra. 
- Colaborar con la Dirección de la Obra en la resolución de los problemas que se 
planteen. 
- Poner en marcha el plan de seguridad y salud. 
 
1.7. Partes e informes 
 
Es obligación del contratista suscribir, con su conformidad, dudas o reparos, los partes 
e informes sobre las obras, siempre y cuando estas sean requeridas.  
 
1.8. Ordenes al contratista 
Es función, ya citada anteriormente, del Director de Obra, notificar las ordenes al 
contratista por escrito, numeradas correlativamente y firmadas, quedando este obligado 
a firmar el recibo en el duplicado de la orden.  
  
1.9. Diario de las obras 
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A partir de la orden de iniciación de la obra, será obligatoria la apertura a pie de obra de 
un Libro de Órdenes con hojas numeradas en el que se expondrá por duplicado las que 
se dicten, cada día de trabajo y las incidencias con el contratista. Estas serán firmadas 
por el Jefe de la Unidad de obras y revisado por el Ingeniero Director de Obra, 
entregándose una copia firmada al contratista. 
 
Capítulo 2. Trabajos preparatorios para la ejecución de las obras 
2.1. Comprobación del replanteo 
Es de obligada ejecución, un replanteo del proyecto, consistente en la comprobación de 
la realidad geométrica del mismo, y la disponibilidad de los terrenos necesarios para su 
ejecución. Esto ha de realizarse posteriormente a la aprobación del proyecto, y 
previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra.  
 
2.2. Fijación de los puntos de replanteo y conservación de los mismos 
La comprobación de los puntos de replanteo deberá incluir: el perímetro de los diferentes 
rodales para la repoblación, el trazado aproximado de vías de acceso con puntos de 
referencia, la ubicación de los diferentes diques y de las demás obras del proyecto.  
 
Los puntos de referencia para los sucesivos replanteos se marcarán por medio de 
estacas, o si existiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón y piedra.  
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo en el acta de comprobación 
del replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregando una copia de este al 
contratista. Quedando cumplimentado el acta de replanteo. 
 
El contratista deberá responsabilizarse de la conservación de los puntos de replanteo 
que hayan sido entregados.  
 
Capítulo 3. Desarrollo y control de las obras 
3.1. Replanteo de detalle de las obras 
El Ingeniero Director de Obra aprobará los replanteos de detalle que sean necesarios 
para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto, y suministrará al contratista toda 
la información que sea precisa para que aquellos puedan ser realizados.  
 
El contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para efectuar los replanteos, y determinar los puntos de control 
necesarios.  
 
3.2. Equipos de maquinaria 
Es obligación del contratista a situar en las obras, como mínimo los equipos de 
maquinaria necesarios para la ejecución de estas, según se especifique en el proyecto. 
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El Ingeniero Director de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones 
necesarias para la obra.  
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones 
de funcionamiento y quedaran adscritas a la obra mientras duré el curso de ejecución 
de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del 




Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones citadas por 
el Ingeniero Director de las Obras.  
 
3.4. Materiales 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras deberán cumplir las 
condiciones mínimas que se establecen en el presente pliego de condiciones, y serán 
suministrados por el Contratista. Estos, procederán de lugares previamente aprobados 
por el Director de Obra. Cuando existan normas oficiales establecidas en relación con 
su empleo, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación. 
 
El Contratista notificara a la Dirección, la procedencia y características de los materiales, 
para que se determine su idoneidad. 
 
Todos los materiales habrán de ser del tipo considerado en la construcción como de 
primera calidad, y podrán ser examinados antes de su empleo por el Director Técnico 
de Obra quien dará su aprobación o lo rechazará en el caso de que los considere 
inadecuados, debiendo en tal caso, ser retirados inmediatamente por el contratista.  
 
En los casos en los que el Pliego no fijara zonas o lugares apropiados para la extracción 
de materiales naturales, el Contratista los elegirá bajo su responsabilidad. 
 
Será responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtención de todos los permisos, 
autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por 
el uso de las zonas destinadas para acopios. 
 
3.5. Trabajos nocturnos 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director y 
realizados solamente en las unidades de obra que el indique. El contratista deberá 
instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Ingeniero Director ordene 
y mantenerlos en perfecto estado.  
 
3.6. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
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Los trabajos efectuados por el contratista, modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables. Por ello está 
obligado a restablecer a su costa las condiciones originales. 
 
El Contratista será responsable además de aquellos otros daños que puedan derivarse 
para la Administración, igual responsabilidad acarreara la ejecución de los trabajos que 
el Director de Obra apunte como defectuosos. 
 
3.7. Construcción y conservación de desvíos 
Si por necesidades surgidas posteriormente, fuera necesaria la construcción de rampas 
de acceso, se construirán siguiendo las características que ordene el Ingeniero Director.  
 
3.8. Señalización de las obras 
El contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, 
siguiendo las instrucciones y modelos que reciba del Ingeniero Director.  
 
3.9. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
3.9.1. Lluvias 
Durante la época de lluvias, los trabajos podrán ser suspendidos por el Ingeniero 
Director cuando la pesadez del terreno lo justifique por las dificultades surgidas.  
 
3.9.2. Sequía 
Los trabajos de preparación del terreno y de plantación, podrán ser suspendidos por el 




Tanto en trabajos de preparación de terreno como de plantación en época de heladas, 
la hora de los comienzos de trabajo será marcada por el Ingeniero Director.  
 
3.9.4. Incendios 
El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 
de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en este Pliego, o que 
se dicten por el Ingeniero Director.  
 
3.9.5. Granizo y nieve 
El granizo y la nieve harán retrasar los trabajos durante el periodo de tiempo en el que 
se den. El Ingeniero Director es el responsable de ordenar la paralización de las obras.  
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3.9.6. Niebla 
La falta de visibilidad debido a la presencia de niebla, puede provocar la suspensión 
de actividades y operaciones ya que se dificulta la localización de los puntos de 
replanteo. En este caso, el Ingeniero Director ordenará lo que se estime oportuno.  
 
3.9.7. Plagas 
Si durante la ejecución de los trabajos se observase la propagación de cualquier plaga 
o enfermedad, el Ingeniero Director podrá suspender la ejecución parcial o total de los 
mismos, temporal o definitivamente, según el estado y evolución de dicha plaga o 
enfermedad.  
 
3.10. Modificaciones de obra 
En el caso de que como consecuencia de razones técnicas imprevistas, entre las que 
se pueden encontrar: falta de disponibilidad de planta, aparición de roca o falta de suelo 
en lugares no previstos, etc.; no pueda realizarse las actuaciones proyectadas, el 
Ingeniero Director podrá ordenar la variación técnica que considere conveniente, 
siempre y cuando se respete la legislación vigente, y no se introduzcan modificaciones 
en los precios unitarios proyectados ni en el presupuesto aprobado. 
 
Si el contratista no se encuentra conforme con las indicaciones del Ingeniero Director, 
tendrá la posibilidad de apelar al Órgano de Contratación de la Administración que 
tomará la decisión de aceptar o no la variación técnica introducida.  
 
En ningún otro caso el Ingeniero Director o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la aprobación y/o 
autorización para ejecutarla.  
 
 
Capítulo 4. Responsabilidades especiales del contratista durante la ejecución de la obra 
4.1. Daños y perjuicios 
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios directos o indirectos ocasionados a cualquier persona, propiedad, servicio 
público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, o de una deficiencia en la organización de las obras.  
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 
costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.  
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente.  
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su 
costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los 
daños y perjuicios causados.  
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4.2. Objetos encontrados 
El contratista será el responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos 
al Ingeniero Director de las Obras, y colocarlos bajo su custodia.  
 
4.3. Evitación de contaminaciones 
El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación del 
monte, ríos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, residuos o 
desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 
 
Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de comidas y otros que 
deberán ser enterrados o retirados para su vertido en lugar conveniente.  
 
4.4. Permisos y licencias 
El contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para 
la ejecución de obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, 
servidumbres y servicios definidos en el contrato. 
 
4.5. Personal del contratista 
El contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. 
 
El Ingeniero Director tendrá la posibilidad de prohibir la permanencia en la obra del 
personal del contratista, por motivos de falta de: falta de obediencia y falta de respeto, 
o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. El 
contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha 
prohibición. 
El contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás normativa legal vigente en materia laboral. 
 
4.6. Edificios o material que la administración forestal entregue al contratista para su 
utilización 
En el caso de que el contratista haga uso de material o útiles propiedad de la 
Administración, tendrá la obligación de su conservación y hacer entrega de ellos, en 
perfecto estado a la terminación de la contrata, respondiendo de los que hubiera 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 
en el material que haya usado. En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega 
del material no hubiera cumplido el contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la 
Administración lo hará a costa de aquél. 
 
4.7. Envases recuperables 
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El contratista está obligado a devolver el vivero forestal de procedencia la totalidad de 
los envases utilizados en la repoblación. En caso contrario éstos se deducirán de la 
certificación a razón del valor unitario que fije para cada envase no devuelto la Sección 
de Coordinación del Medio Natural. 
 
Capítulo 5. Disposiciones generales 
5.1. Periodos de ejecución 
Los periodos de ejecución de las obras se distribuyen según las distintas operaciones, 
de la forma siguiente: 
 
5.1.1. Diques 
Estos trabajos se realizarán en el mes de septiembre, concretamente durante la 
primera quincena de este mes. 
5.1.2. Repoblación 
Ahoyado mecánico con retroaraña 
El periodo comprendido desde el 25 de y el 25 de Agosto, incluyendo tanto días 
festivos como la pérdida de días por causas diversas, para que la labor esté 
finalizada al menos 1 meses antes del comienzo de la plantación. 
Ahoyado mecánico con retroexcavadora 
El periodo comprendido desde el 15 de y el 25 de Agosto, incluyendo tanto días 
festivos como la pérdida de días por causas diversas, para que la labor esté 
finalizada al menos 1 meses antes del comienzo de la plantación. 
Plantación manual y estaquillado 
Estas operaciones  a realizar por la cuadrilla se efectuarán del 25 de  al 15 de 
Octubre 
Colocación de protectores 
Esta operación se efectuará simultánea a la plantación manual. 
 
5.2. Conservación durante la ejecución y plazo de garantía 
El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas 
todas las obras que integran el proyecto. 
Asimismo queda obligado a la conservación de las obras de infraestructura vial, de 
prevención de incendios, cerramientos y de cualquier otra obra auxiliar o instalación 
incluidas en el proyecto, durante el plazo de garantía a partir de la fecha de recepción 
provisional. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean necesarios para 
mantener dichas obras en perfecto estado, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
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Capítulo 6. Disposiciones varias 
6.1. Cuestiones no previstas en este pliego 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la Administración cuya 
relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se resolverán de acuerdo 
con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones 




TITULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA  
Capítulo 1. Medición y abono de las obras 
1.1. Medición de las obras 
Todas las mediciones se referirán a proyecciones en el plano horizontal. 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán definidas en 
el Título I del presente Pliego para cada unidad de obra. Solamente podrá utilizarse la 
conversión de longitudes a superficies o viceversa, cuando expresamente lo autorice el 
Título I de este Pliego de Condiciones. En este caso, los factores de conversión serán 
definidos en el mismo; o, en su defecto por el Ingeniero Director, quien por escrito 
justificará al contratista los valores adoptados, previamente a la ejecución de la unidad 
correspondiente. 
Para la medición, serán validados los levantamientos topográficos, utilización del GPS 
centimétrico y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero Director.  
Todas las mediciones básicas necesarias para el abono al contratista, deberán ser 
conformadas por el Jefe de la Unidad Administrativa a pie de obra, y el representante 
del contratista, debiendo ser aprobadas por el Ingeniero Director.  
 
1.2. Abono de las obras 
1.2.1. Obras que se abonarán al adjudicatario 
Al adjudicatario se le abonará la obra que sea realmente ejecutada con sujeción al 
proyecto o a sus modificaciones autorizadas. Por tanto, el número de unidades de cada 
clase que se consignen en el presupuesto no será fundamento para establecer 
reclamaciones de ninguna clase.  
 
1.2.2. Precio de valoración de las obras certificadas 
A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios de 
ejecución material por contrata que figuran en el presupuesto (cuadro de precios 
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unitarios de ejecución material por contrata) aumentados en los porcentajes que para 
gastos generales de la empresa, beneficio industrial, IVA, etc. estén vigentes de acuerdo 
con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la cifra que se 
obtenga se deducirá lo que proporcionalmente corresponda a la baja a las obras 
ejecutadas realmente. 
Los precios unitarios fijados por el presupuesto de ejecución material para cada unidad 
de obra cubrirán siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, incluidos los trabajos 
auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para que la obra realizada don arreglo a lo especificado en el Pliego y en los 
planos, sea aprobado por la Administración. 
Cuando el contratista, con la autorización del Ingeniero Director, emplease 
voluntariamente material de más esmerada calidad, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra o, en general, introdujera en ella cualquier otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá derecho, sin 
embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción 
a lo proyectado y contratado. 
 
1.2.3. Partidas alzadas 
Se abonarán integras al contratista las partidas alzadas que se consignen el Título I del 
Pliego, bajo esta forma de pago. 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades que de obra 
comprenden a los precios del contrato; o a los precios aprobados, si se tratara de nuevas 
unidades. 
 
1.2.4. Instalaciones y equipos de maquinaria 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran 
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no serán 




Según las indicaciones del artículo 232  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la Administración, a través del Director de Obra, expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
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El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen 
en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al 
régimen y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, 
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o no se 
encuentren en buen estado, o no cumplan el programa de pruebas previsto en el Pliego, 
el Ingeniero Director no podrá certificarlos y dará por escrito al adjudicatario las normas 
y directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 
Dentro del plazo de ejecución de las obras deberán estar totalmente terminadas de 
acuerdo con las normas y condiciones técnicas que fijan para la adjudicación. 
 
1.2.6. Recepción de la obra 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222 y  235 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la recepción de la obra se efectúa a través de un acto 
formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o 
realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares  por razón de sus características. 
A la recepción concurre un facultativo designado por la Administración representante de 
ésta, un facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 
considera oportuno, de su facultativo. 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de 
ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 
y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precias fijando un plazo para remediar aquellos. 
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta 
Ley.  
1.2.7. Plazo de garantía  
En consecuencia y sobre la base de  lo establecido en el artículo 235 el plazo de garantía 
se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas  particulares atendiendo a la 
naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos 
especiales. 
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1.2.8. Liquidación 
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público la 
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la  presentación de las certificaciones de obra y si se demora deberá abonar 
al contratista , a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 
1.3. Otros gastos por cuenta del contratista 
Será de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente  
lo contrario los siguientes gastos: 
- Los gastos de construcción, demolición y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 
- Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
- Los gastos de conservación previstos en el apartado específico del presente Pliego de 
condiciones, durante el plazo de garantía. 
- Los gastos de herramientas y materiales. 
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del 
agua necesaria para las obras. 
- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, 
cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de dichas obras. 
- Los gastos que origine la copia de documentos, planos, etc. 
- Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos. 
- Los gastos de replanteo de la obra. 
-  Los gastos de protección y seguros de la obra ejecutada. 
- Los gastos de liquidación y retirada, en caso de rescisión del contrato por cualquier 
casa y en cualquier momento. 
 
TITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  
Capítulo 1. Documentos que definen el proyecto 
1.1. Descripción 
La descripción de las obras está contenida en el Título I: Pliego de Condiciones Técnicas 
del presente documento, en la Memoria del Proyecto y en los Planos. 
Dichos capítulos contienen la descripción general y localización de la obra, las 
condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución. 
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El título III: Pliego de Condiciones de índole económica, constituye la norma guía que 
ha de seguir el contratista en cuanto a la medición y abono de las unidades de obra a 
que se refiere. 
 
1.2. Planos 
Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las obras y las 
ubican geográficamente. Contienen la localización del monte y las actuaciones 
necesarias para ejecutar la obra. 
1.3. Contradicciones, omisiones o errores 
El contratista está obligado a señalar la Dirección Facultativa, con antelación al inicio de 
las obras, todas las contradicciones y omisiones que haya advertido entre los 
documentos del Proyecto, para proceder a su oportuna aclaración. De no hacerse así, 
las descripciones que figuren en un documento de Proyecto y hayan sido omitidas en 
los demás, habrán de considerarse expuestos en todos ellos. 
En caso de contradicción entre planos y el pliego, prevalece lo escrito en éste último. 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o, viceversa habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero 
Director quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 
precio en el contrato. En el caso de aparecer alguna contradicción entre la Memoria y 
dicho Pliego prevalece lo expuesto en la Memoria. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director, o por el contratista deberán reflejarse 
perceptivamente en el acta de comprobación del replanteo. 
 
1.4. Planos de detalle 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 
suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 
correspondientes. 
1.5. Documentos que se entregan al contratista 
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que se entreguen al 
contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
 
1.5.1 Documentos contractuales 
Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos contractuales, 
salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los 
siguientes: 
- Pliego de condiciones. 
- Planos. 
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- Cuadro de precios unitarios. 
- Presupuesto total. 
- Estudio de seguridad y salud. 
La inclusión en el contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la 
realidad. 
 
1.5.2. Documentos informativos 
Los datos sobre suelo y vegetación, características de materiales, ensayos, condiciones 
locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de 
justificación de precios y en general, todos los que se incluyen habitualmente en la 
memoria de los proyectos, son documentos informativos. 
Dichos documentos representan una opi9nión fundad del proyectista. Sin embargo, ello 
no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en 
consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el 
contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
Por tanto, el contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, el 
planeamiento y la ejecución de las obras. 
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código Ud. Descripción de la unidad 
de obra 
nº Ud. Superf. Profund. Subtotal Medición 
1.1 D1.01 m3 Excavación a cielo abierto, 
en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de 
la excavación, en vaciados, 
sin carga ni transporte al 
vertedero. 
     
        
   Dique 1A       
   Hilada 1 1 1,5 1 1,46 1,5 
   zapata 1 6,5 1 6,5 6,5 
   Total dique 1A      8 
          
   Dique 2A       
   Hilada vertedero 1 0,8 1 0,8 0,8 
   Hilada 1 1 2,53 1 2,5 2,5 
   Hilada 2 1 4,1 1,5 6,2 6,2 
   Zapata 1 9,6 2 19,2 19,2 
   Solera 1 0,4 1,5 0,6 0,6 
   Total dique 2A     29,3 
         
   Dique 3A      
   Hilada vertedero 1 0,92 1,5 1,38 1,38 
   Hilada 1 1 2,34 1,5 3,84 3,84 
   Hilada 2 1 2,47 2 4,94 4,94 
   Hilada 3 1 2,83 2,5 7,1 7,1 
   Zapata 1 7,9 3 23,7 23,7 
   Solera 1 0,4 2 0,8 0, 
   Total dique 3A     41,8 
         
   Dique 4A      
   Hilada vertedero 1 0,8 1,5 1,2 1,2 
   Hilada 1 1 2,1 1,5 3,2 3,2 
   Hilada 2 1 2,1 2 4,2 4,2 
   Hilada 3 1 2,1 2,5 5,3 5,3 
   Hilada 4 1 1,2 3 3,6 3,6 
   Zapata 1 3,4 3,5 11,9 11,9 
   Muros cajeros 1 3,6 2 7,2 7,2 
   Solera 1 0,2 2 0,3 0,3 
   Total dique 4A     36,9 
         
   Dique 1B      
   Hilada vertedero 1 1,2 1 1,2 1,2 
   Hilada 1 1 3,2 1 3,2 3,2 
   Hilada 2 1 3,6 1,5 5,4 5,4 
   Zapata 1 8,2 2 16,4 16,4 
   Solera 1 0,4 1,5 0,6 0,6 
   Total dique 1B     26,8 
         
   Dique 2B      
   Hilada vertedero 1 0,92 1 0,92 0,92 
   Hilada 1 1 2,6 1 2,6 2,6 
   Hilada 2 1 2,2 1,5 3,3 3,3 
   Zapata 1 4,7 2 9,4 9,4 
   Solera 1 0,4 1,5 0,6 0,6 
   Total dique 2B     16,8 
         
         
   Total partida 1.1     159,4 
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Descripción de la 
unidad de obra 
nº Ud. X Y Z Subtotal Medición 
2.1 D2.01 m3 Gavión con malla 
metálica 8x10, nº16 y 1m 
de altura, con piedra 
recogida “in situ” con pala 
y transporte de material 
hasta 8km. Incluso 
colocado en obra, cosido 
y atirantado con alambre 
galvanizado. 
      
          
   Dique 1A       
   Hilada 1 1 6,5 1 1 6,5 6,5 
   zapata 1 6,5 1 1 6,5 6,5 
   Total dique 1A      13 
          
   Dique 2A       
   Hilada vertedero 1 12,7 0,5 1 6,35 6,4 
   Hilada 1 1 12,9 1 1 12,9 12,9 
   Hilada 2 1 9,6 1 1,5 14,4 14 
   Zapata 1 9,6 1 2 19,2 19,2 
   Solera 1 2 0,2 1,5 0,6 0,6 
   Total dique 2A      53,1 
          
   Dique 3A       
   Hiladas vertedero 1 13,8 0,5 1,5 10,4 10,4 
   Hilada 1 1 13,6 1 1,5 20,4 20,4 
   Hilada 2 1 10,9 1 2 20,8 20,8 
   Hilada 3 1 7,9 1 2,5 19,8 19,8 
   Zapata 1 7,9 1 3 23,7 23,7 
   Solera 1 2 0,2 2 0,8 0, 
   Total dique 3A      95,9 
          
   Dique 4A       
   Hilada vertedero 1 9,4 0,5 1,5 7,1 7,1 
   Hilada 1 1 9,9 1 1,5 14,9 14,9 
   Hilada 2 1 7,8 1 2 15,6 15,6 
   Hilada 3 1 5,6 1 2,5 8,4 8,4 
   Hilada 4 1 3,4 1 3 10,2 10,2 
   Zapata 1 3,4 1 3,5 11,9 11,9 
   Muros cajeros 2 2,5 1 2 5 5 
    2 2 1 0,8 1,6 1,6 
   Solera 1 2 0,1 2 0,4 0,4 
   Total dique 4A      75,1 
          
   Dique 1B       
   Hilada vertedero 1 12,8 0,5 1 6,4 6,4 
   Hilada 1 1 12,1 1 1 12,1 12,1 
   Hilada 2 1 8,2 1 1,5 12,3 8,4 
   Zapata 1 8,2 1 2 16,4 16,4 
   Solera 1 2 0,2 1,5 0,6 0,6 
   Total dique 1B      70,7 
          
   Dique 2B       
   Hilada vertedero 1 8,6 0,5 1 4,3 4,3 
   Hilada 1 1 8,6 1 1 8,6 8,6 
   Hilada 2 1 4,7 1 1,5 7,1 7,1 
   Zapata 1 4,7 1 2 9,4 9,4 
   Solera 1 2 0,2 1,5 0,6 0,6 
   Total dique 2B      30 
          
          
   Total partida 1.1      337,8 
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CAPÍTULO IV: PLANTACIÓN 
nº orden código Ud. Descripción de la unidad de obra nº Ud. Medición 
      
      
4.1. C.2.03 mil Reparto dentro del tajo de planta en bandeja con 
envase termoformado o rígido con capacidad 
>250cm3 empleada en los distintos métodos de 
plantación, en terreno con pendiente inferior al 50%. 
  
      
   Rodal I 0,954 0,954 
   Rodal II 0,397 0,397 
   Rodal IX 0,827 0,827 
      
   Total partida 4.1.  2,178 
      
      
4.2. c.2.04 mil Reparto dentro del tajo de planta en bandeja con 
envase termoformado o rígido con capacidad >250 
cm3 empleada en los distintos métodos de plantación, 
en terreno con pendiente superior al 50%. 
  
      
   Rodal III 1,665 1,665 
   Rodal X 1,390 1,390 
      
   Total partida 4.2.  3,055 
      
 
nº orden código Ud. Descripción de la unidad de obra nº Ud. Medición 
3.1. C3.01 Ud. Apertura de cualquier tipo de hoya, de 
60·60·60 cm, con retroexcavadora, en 
suelo compacto. Densidad de plantación 
superior o igual a 700 pies/ha. 
  
      
      
   Rodal I 954 954 
   Rodal II 397 397 
   Rodal IX 827 827 
      
   Total partida 3.1.  2178 
      
      
      
3.2. C3.07 Ud. Apertura o remoción mecanizada de un 
hoyo aproximadamente de 60·60·60 cm, 
con retroaraña, pendiente superior al 
50% y hasta donde esta lo permita. Con 
una densidad de hoyos superior a 500 
hoyos/ha. 
  
   Rodal III 1665 1665 
   Rodal X 1390 1390 
      
   Total partida 3.2.  3055 
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CAPÍTULO IV: PLANTACIÓN 
nº orden código Ud. Descripción de la unidad de obra nº Ud. Medición 
4.3. C.2.10 mil Plantación y tapado de un millar de plantas en 
bandeja con capacidad >250 cm3 en hoyos ya 
preparado en suelos sueltos o tránsito. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte, ni la 
distribución de la misma en el tajo. En terreno con 
pendiente inferior al 50%. 
  
      
   Rodal I 0,954 0,954 
   Rodal II 0,397 0,397 
   Rodal IX 0,827 0,827 
      
   Total partida 4.3.  2,178 
      
.      
4.4 C.2.13  Plantación y tapado de un millar de plantas en 
bandeja con capacidad >250 cm3 en hoyos ya 
preparado en suelos sueltos o tránsito. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte, ni la 
distribución de la misma en el tajo. En terreno con 
pendiente superior al 50%. 
  
      
   Rodal III 1,665 1,665 
   Rodal X 1,390 1,390 
      
   Total partida 4.4.  3,055 
      
      
4.5. NRRP056 
  
Ud. Plantación de chopo a profundidad inferior a 2 m, 
con retroexcavadora en suelos sueltos o de 
tránsito. Incluye el marquilleo, apertura, 
plantación y tapado. No se incluye el precio de la 
planta y su transporte. 
  
      
   Rodal IV 15 15 
   Rodal V 37 37 
   Rodal VI 16 16 
   Rodal VII 14 14 
   Rodal VIII 7 7 
      
   Total partida 4.5.  89 
      
      
4.6. NRPLF0102 Ud. Ud de planta de Pinus sylvestris de edad 2+0 en 
alveolo de 250cc  
2096 2096 
      
   Total partida 4.5.  2096 
      
      
4.7. NRPLF0103 Ud. Ud. de planta de Pinus nigra salzmanii de 1+0 en 
alveolo de 250 cc 
2244 2244 
      
   Total partida 4.6.  2244 
      
      
4.8. NRPPL0104 Ud. Ud. De planta de Pinus pinaster en alveolo de 
250cc 
477 477 
      
   Total partida 4.7.  477 
      
      
4.9. NRPPl0216 Ud. Ud. de planta de Quercus ilex en alveolo de 
300cc, edad 1+0 
265 265 
      
   Total partida 4.9.  265 
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nº orden código Ud. Descripción de la unidad de obra nº Ud. Medición 
4.10. NRPPL0206 Ud. Ud. de Prunus spinosa en alveolo de 300cc, edad 
1+0 
158 158 
      
   Total partida 4.10.  158 
      
      
4.11. NRPPL0234 Ud. Ud. de Crataegus monogyna en alveolo de 300cc 224 224 
      
   Total partida 4.11.  224 
      
      
4.12. NRPPL2098 Ud. Ud. de Populus nigra a raíz desnuda y altura >2m 87 87 
      
   Total partida 4.12.  87 
      
4.13. NRPO14 Ud. Colocación de mala para protección individual de 
polietileno, de 60 cm de altura y 12 cm de 
diámetro. Aporcado y reparto por el tajo incluido. 
  
      
   Rodal I 954 954 
   Rodal II 397 397 
   Rodal III 1665 1665 
   Rodal IX 827 827 
   Rodal X 1390 1390 
      
   Total partida 4.13  5233 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPITULO I: EXACAVACIÓN  
 
CAPITULO II: GAVIONES 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
Letra Cifra 
2.1 D2.01 m3 Gavión con malla metálica 8x10, nº16 y 0,5-1 
m de altura, con piedra recogida “in situ” con 
pala y transporte de material hasta 8km. 
Incluso colocado en obra, cosido y atirantado 
con alambre galvanizado. 
SETENTA Y CINCO con 




CAPITULO III: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
Letra Cifra 
3.1 C3.01 Ud. Apertura de cualquier tipo de hoyo, de 
60·60·60 cm, con retroexcavadora, en suelo 
compacto. Densidad de plantación superior o 
igual a 700 pies/ha. CERO EUROS con 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 0,82 
3.2 C3.07 Ud. Apertura o remoción mecanizada de un hoyo 
aproximadamente de 60·60·60 cm, con 
retroaraña, pendiente superior al 50% y hasta 
donde esta lo permita. Con una densidad de 
hoyos superior a 500 hoyos/ha. UN EURO con OCHENTA Y 
UN CÉNTIMO 1,81 
 
Palencia, a 3 de Septiembre de 2015 
 








Fdo.: Sergio Galicia López 
nº orden código Ud. Descripción de la unidad de 
obra 
Importe (€) 
Letra Cifra  
1.1 D1.01 m3 
Excavación a cielo abierto, en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de 
tierras fuera de la excavación, en 
vaciados, sin carga ni transporte 
al vertedero. 
DOS EUROS con CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 2,43 
   
    
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO – FORESTAL DE LA CÁRACAVA Nº1 SITUADA EN EL “ALTO 
DE LOS CASTAÑALES” EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PALENCIA) 
Presupuesto 
 
 Alumno/a: Sergio Galicia López 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 2 
CAPITULO IV: PLANTACIÓN 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
Letra Cifra 
4.1 C.2.03 mil Reparto dentro del tajo de planta en 
bandeja con envase termoformado o 
rígido con capacidad >250cm3 empleada 
en los distintos métodos de plantación, 
en terreno con pendiente inferior al 50%. 
DIECISEIS EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 16,89 
4.2 c.2.04 mil Reparto dentro del tajo de planta en 
bandeja con envase termoformado o 
rígido con capacidad >250 cm3 
empleada en los distintos métodos de 
plantación, en terreno con pendiente 
superior al 50%. 
DIECINUEVE EUROS con 
NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 19,99 
      
4.3 C.2.10 ha Plantación y tapado de un millar de 
plantas en bandeja con capacidad >250 
cm3 en hoyos ya preparado en suelos 
sueltos o tránsito. En terreno con 
pendiente inferior al 50%. Con una 
densidad de 1110 plantas puestas a pie 
de obra. Compuesta por Pinus nigra 
(40%), Pinus sylvestris (40%), Quercus 
ilex (10%) Prunus spinosa (5%). Incluso 
colocación de malla protectora tipo V8, 
realización de alcorque y primer riego 
DOS MIL 
CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO 
EUROS con CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 2465,51 
      
4.4 C.2.11 ha Plantación y tapado de un millar de 
plantas en bandeja con capacidad >250 
cm3 en hoyos ya preparado en suelos 
sueltos o tránsito. En terreno con 
pendiente inferior al 50%. Con una 
densidad de 1600 plantas puestas a pie 
de obra. Compuesta por Pinus 
sylvestris (80%), Pinus pinaster (10%), 
Prunus spinosa (5%) Crataegus 
monogyna (5%). Incluso colocación de 
malla protectora tipo V8, realización de 
alcorque y primer riego 
. 
CUATRO MIL ONCE 
EUROS con VENTIÚN 
CÉNTIMOS 4011,21 
      
4.5 C.2.11 ha Plantación y tapado de un millar de 
plantas en bandeja con capacidad >250 
cm3 en hoyos ya preparado en suelos 
sueltos o tránsito. En terreno con 
pendiente inferior al 50%. Con una 
densidad de 1600 plantas puestas a pie 
de obra. Compuesta por Pinus nigra 
(80%), Pinus pinaster (10%), Quercus 
ilex (5%) Crataegus monogyna (5%). 
Incluso colocación de malla protectora 
tipo V8, realización de alcorque y primer 
riego. 
 
CUATRO MIL CUARENTA Y 
SEIS con TREINTA 
CÉNTIMOS 4046,3 
 
Palencia, a 3 de Septiembre de 2015 
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código Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
Letra Cifra 
4.6 C.2.13 ha Plantación y tapado de un millar de 
plantas en bandeja con capacidad >250 
cm3 en hoyos ya preparado en suelos 
sueltos o tránsito.. En terreno con 
pendiente superior al 50%. Con una 
densidad de 2500 plantas puestas a pie 
de obra. Compuesta por Pinus sylvestris 
(80%), Pinus pinaster (10%), Prunus 
spinosa (5%) Crataegus monogyna 
(5%). Incluso colocación de malla 
protectora tipo V8, realización de 
alcorque y primer riego. 
 
CINCO MIL QUINIENTOS 
TRES EUROS con 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 5503,34 
4.6 C.2.13 ha Plantación y tapado de un millar de 
plantas en bandeja con capacidad >250 
cm3 en hoyos ya preparado en suelos 
sueltos o tránsito.. En terreno con 
pendiente superior al 50%. Con una 
densidad de 2500 plantas puestas a pie 
de obra. Compuesta por Pinus nigra 
(80%), Pinus pinaster (10%), Quercus 
ilex (5%) Crataegus monogyna (5%). 
Incluso colocación de malla protectora 
tipo V8, realización de alcorque y primer 
riego. 
 
CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS 5559,18 
      
4.5. NRRP056 
  
Ud. Estaquillas en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito. En terreno con 
pendiente inferior al 50%. Con una 
densidad de 816 estaquillas puestas a 
pie de obra. Compuesta por Populus 
nigra (50%), Salix atrocinerea (50%). 




CUARENTA Y CUATRO 
EUROS  con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 2444,33 
 
CAPÍTULO V: MEDIDAS AMBIENTALES 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
Letra Cifra 
5.1. DP2563 m Albarrada de pacas de pajas  de paja 
de 1,2 x 0,70 x 2,5 m puesta a pie de 
obra, fijadas con estacas. OCHO EUROS con 
SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 8,63 
 
CAPÍTULO VI: RIEGOS DE APOYO 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
Letra Cifra 
6.1. NRPO020 Ud. Riego de planta forestal de 30 litros UN EURO con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 1,66 
 
Palencia, a 3 de Septiembre de 2015 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
CAPITULO I: EXACAVACIÓN  
nº 
orden 







1.1 D1.01  m3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero. 
  
 
  0,0430 h Retroexcavadora hidráulica 71/100 CV 56,44 2,43  
        
     Total partida 2,43 
 
 
CAPITULO II: GAVIONES 
nº 
orden 







2.1 D2.01  m3 Gavión con malla metálica 8x10, nº16 y 
0,5-1 m de altura, con piedra recogida “in 
situ” con pala y transporte de material 
hasta 8km. Incluso colocado en obra, 




        
 O002 0,7500 h Jefe cuadrilla R. G. 22,00 16,50  
 O005 1,1250 h Peón construcción 19,00 21,38  
 P0703 0,4000 kg Alambre galvanizado normal 1,3mm, p.o. 2,87 1,15  
 P0612 1,000 m3 Malla-gavión galvanizada 8·10 nº16 17,90 17,90  
 MA015 0,300 h Retroexcavadora mixta 71/100 CV 39,00 11,70  
 %002 3 % Costes indirecto 68,63 2,05  
 NIF033 1,100 m3 Carga/acopio con pala mecano D<=5m 0,47 0,52  
 NIF032 8,000 km Transporte materiales 0,58 3,48  
        
     Total partida 75,9 
 
 












3.1 C3.01  Ud. Apertura de cualquier tipo de hoyo, 
de 60·60·60 cm, con 
retroexcavadora, en suelo compacto. 
Densidad de plantación superior o 
igual a 700 pies/ha. 
  
 
 MA011 0,0143 h Retroexcavador hidráulica 71/100CV 56,44 0,81  
 %001 0,0081 % Costes indirectos 1,00 0,01  
        
     Total partida 0,82 
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3.2 C3.07  Ud. Apertura o remoción mecanizada de 
un hoyo aproximadamente de 
60·60·60 cm, con retroaraña, 
pendiente superior al 50% y hasta 
donde esta lo permita. Con una 




 MD015 0,0230 h Retroaraña 71/100 CV 55,50 1,28  
 %001 0,0128 % Costes indirectos 1,00 0,01  
        
     Total partida 1,29 
 
 
CAPITULO IV: PLANTACIÓN 
nº 
orden 






4.1 C.2.03  mil Reparto dentro del tajo de planta en 
bandeja con envase termoformado o 
rígido con capacidad >250cm3 
empleada en los distintos métodos 
de plantación, en terreno con 
pendiente inferior al 50%.   
 
        
 MOB.1 1,000 h Peón forestal 7,24 7,24  
 MOB.2 0,100 h Capataz forestal 9,93 9,93  
 MAQ.49 0,120 h Vehículo todoterreno 75-85CV 
c/remolque 72,20 8,66 
 
        
     Total partida  16,89 
        
4.2 c.2.04  mil Reparto dentro del tajo de planta en 
bandeja con envase termoformado o 
rígido con capacidad >250 cm3 
empleada en los distintos métodos 
de plantación, en terreno con 
pendiente superior al 50%. 
  
 
        
 MOB.1 1,200 h Peón forestal 7,24 8,69  
 MOB.2 0,120 h Capataz forestal 9,93 1,19  
 MAQ.49 0,140 h Vehículo todoterreno 75-85CV 
c/remolque 72,20 10,11 
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4.3 C.2.10  ha Plantación y tapado de una ha.  de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito. En terreno 
con pendiente inferior al 50%. Con 
una densidad de 1110 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus nigra (40%), Pinus 
sylvestris (40%), Quercus ilex (10%) 
Prunus spinosa (5%). Incluso 
colocación de malla protectora tipo 
V8, realización de alcorque y primer 
riego.   
 
        
 MOB.1 98,283 h Peón forestal 7,24 711,57  
 MOB.2 26,107 h Capataz forestal 9,93 259,24  
 NRPLF0
102 
444 Ud. Ud de planta de Pinus sylvestris de 




444 Ud. Ud. de planta de Pinus nigra 
salzmanii de 1+0 en alveolo de 250 




111 Ud. Ud. de planta de Quercus ilex en 
alveolo de 300cc, edad 1+0 puesta a 




56 Ud. Ud. de Prunus spinosa en alveolo de 
300cc, edad 1+0 puesta a pie de obra 0,61 24,16 
 
 P0406 1110 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 0,41 455,1  
 MA018 12,21 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 536,26  
 P010509 33,3 m2 Agua (p.o.) 0,54 17,92  
  2 % Costes indirectos  48,34  
        
     Total partida 2465,51 
       
4.4 C.2.11  ha Plantación y tapado de una ha.  de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito. En terreno 
con pendiente inferior al 50%. Con 
una densidad de 1600 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus sylvestris (80%), Pinus 
pinaster (10%), Prunus spinosa (5%) 
Crataegus monogyna (5%). Incluso 
colocación de malla protectora tipo 
V8, realización de alcorque y primer 
riego. 
   
       
 MOB.1 149,66 h Peón forestal 7,24 1083,47  
 MOB.2 76,35 h Capataz forestal 9,93 758,18  
 NRPLF0
102 
1280 Ud. Ud de planta de Pinus sylvestris de 
edad 2+0 en alveolo de 250cc 0,38 486,4  
 NRPLF0
103 
160 Ud. Ud. De planta de Pinus pinaster en 
alveolo de 250cc puesta a pie de 
obra 0,35 56  
 NRPPl02
16 
80 Ud. Ud. de Crataegus monogyna en 
alveolo de 300cc, puesta a pie de 
obra 0,56 44,80  
 NRPPL0
206 
80 Ud. Ud. de Prunus spinosa en alveolo de 
300cc, edad 1+0 puesta a pie de obra 0,61 48,80  
 P0406 1600 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 0,41 656  
 MA018 17,6 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 772,99  
 P010509 48 m3 Agua (p.o.) 0,54 25,92  
 %001 2 % Costes indirectos 7,24 78,65  
     Total partida 4011,21 
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4.5 C.2.11  ha Plantación y tapado de una ha. de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito. En terreno 
con pendiente inferior al 50%. Con 
una densidad de 1600 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus nigra (80%), Pinus pinaster 
(10%), Quercus ilex (5%) Crataegus 
monogyna (5%). Incluso colocación 
de malla protectora tipo V8, 
realización de alcorque y primer 
riego. 
   
 
        
 MOB.1 149,66 h Peón forestal 7,24 1083,47  
 MOB.2 76,35 h Capataz forestal 9,93 758,18  
 NRPLF0
103 
1280 Ud. Ud. de planta de Pinus nigra 
salzmanii de 1+0 en alveolo de 250 




160 Ud. Ud. De planta de Pinus pinaster en 
alveolo de 250cc puesta a pie de 




80 Ud. Ud. de Crataegus monogyna en 
alveolo de 300cc, puesta a pie de 




80 Ud. Ud. de planta de Quercus ilex en 
alveolo de 300cc, edad 1+0 puesta a 
pie de obra 0,56 44,80 
 
 P0406 1600 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 0,41 656  
 MA018 17,6 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 772,99  
 P010509 48 m3 Agua (p.o.) 0,54 25,92  
 %001 2 % Costes indirectos  79,34  
     Total partida 4046,3 
        
4.6 C.2.13  ha Plantación y tapado de una ha.  de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito.. En terreno 
con pendiente superior al 50%. Con 
una densidad de 2500 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus sylvestris (80%), Pinus 
pinaster (10%), Prunus spinosa (5%) 
Crataegus monogyna (5%). Incluso 
colocación de malla protectora tipo 
V8, realización de alcorque y primer 
riego. 
   
 
        
 MOB.1 246,075 h Peón forestal 7,24 1781,58  
 MOB.2 35,025 h Capataz forestal 9,93 347,8  
 NRPLF0
102 
2000 Ud. Ud de planta de Pinus sylvestris de 




250 Ud. Ud. De planta de Pinus pinaster en 
alveolo de 250cc puesta a pie de 




125 Ud. Ud. de Crataegus monogyna en 
alveolo de 300cc, puesta a pie de 




125 Ud. Ud. de Prunus spinosa en alveolo de 
300cc, edad 1+0 puesta a pie de obra 0,61 76,25 
 
 P0406 2500 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 0,41 1025  
 MA018 27,5 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 1207,8  
 P010509 75 m3 Agua (p.o.) 0,54 40,5  
 %001 2 % Costes indirectos  107,91  
        
     Total partida 5503,34 
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4.7 C.2.13  ha Plantación y tapado de una ha.  de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito.. En terreno 
con pendiente superior al 50%. Con 
una densidad de 2500 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus nigra (80%), Pinus pinaster 
(10%), Quercus ilex (5%) Crataegus 
monogyna (5%). Incluso colocación 
de malla protectora tipo V8, 
realización de alcorque y primer 
riego. 
   
 
        
 MOB.1 246,075 h Peón forestal 7,24 1781,58  
 MOB.2 35,025 h Capataz forestal 9,93 347,8  
 NRPLF0
103 
2000 Ud. Ud. de planta de Pinus nigra 
salzmanii de 1+0 en alveolo de 250 




250 Ud. Ud. De planta de Pinus pinaster en 
alveolo de 250cc puesta a pie de 




125 Ud. Ud. de Crataegus monogyna en 
alveolo de 300cc, puesta a pie de 




125 Ud. Ud. de planta de Quercus ilex en 
alveolo de 300cc, edad 1+0 puesta a 
pie de obra 0,56 70 
 
 P0406 2500 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 0,41 1025  
 MA018 27,5 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 1207,8  
 P010509 75 m3 Agua (p.o.) 0,54 40,5  
 %001 2 % Costes indirectos  109  
        
     Total partida 5559,18 
       




 ha Estaquillas en hoyos ya preparado 
en suelos sueltos o tránsito. En 
terreno con pendiente inferior al 50%. 
Con una densidad de 816 estaquillas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Populus nigra (50%), Salix 
atrocinerea (50%). Incluso 
realización de alcorque y primer 
riego.   
 
 O002 11,43 h Capataz forestal 9,93 1113,52  
 O001 80,319 h Peón forestal  7,24 581,51  
 NRPPL2
098 
408 Ud. Ud. de Populus nigra en estaquilla, 




408 Ud Ud. de Salix atrocinerea en 
estaquilla, puesta a pie de obra 0,35 142,8 
 
 MA018 8,98 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 394,40  
 P010509 24,48 m3 Agua (p.o.) 0,54 13,21  
 %001 2 % Costes indirectos  47,93  
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 CAPÍTULO V: MEDIDAS AMBIENTALES 
nº 
orden 









 . m Albarrada de pacas de pajas  de paja de 
1,2 x 0,7 x 2,5 m puesta a pie de obra, 
fijadas con estacas   
 
        
 O002 0,03 h Capataz forestal 9,93 0,3  
 O001 0,1 h Peón forestal  7,24 0,72  





Paca de paja 1,2 x 0,7 x 2,5 m puesta pie 






Estaca de madera de 2,5 cm de diámetro 
y 80cm de longitud 0,4 0,4 
 
 %001 2 % Costes indirectos    
        
     Total partida 8,63 
 
 

















Ud. Riego de planta forestal de 10 litros 
  
 
        
 O002 0,025 h Jefe de cuadrilla R.G. 22,00 0,55  







 %001 0,0052 % Costes indirectos 1 0,02  
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CAPÍTULO I: EXACAVACIÓN  
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 D1.01 m3 Excavación a cielo abierto, en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, en vaciados, 
sin carga ni transporte al vertedero. 
159,4 2,43 387,34 
     
   Total capítulo I: 387,34 
 
 
CAPITULO II: GAVIONES 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 D2.01 m3 Gavión con malla metálica 8x10, 
nº16 y 0,5-1 m de altura, con piedra 
recogida “in situ” con pala y 
transporte de material hasta 8km. 
Incluso colocado en obra, cosido y 
atirantado con alambre galvanizado. 
337,8 75,51 25507,28 
     
   Total capítulo II: 25507,28 
 
 
CAPITULO III: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 C3.01 Ud. Apertura de cualquier tipo de hoyo, 
de 60·60·60 cm, con 
retroexcavadora, en suelo compacto. 
Densidad de plantación superior o 
igual a 700 pies/ha. 
2265 0,82 1857,3 
       
       
3.2 C3.07 Ud. Apertura o remoción mecanizada de 
un hoyo aproximadamente de 
60·60·60 cm, con retroaraña, 
pendiente superior al 50% y hasta 
donde esta lo permita. Con una 
densidad de hoyos superior a 500 
hoyos/ha. 3055 1,81 5529,55 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio (€) Importe (€) 
4.1 C.2.03 mil Reparto dentro del tajo de planta en 
bandeja con envase termoformado o 
rígido con capacidad >250cm3 
empleada en los distintos métodos 
de plantación, en terreno con 
pendiente inferior al 50%. 2,179 16,89 36,79 
       
4.2 c.2.04 mil Reparto dentro del tajo de planta en 
bandeja con envase termoformado o 
rígido con capacidad >250 cm3 
empleada en los distintos métodos 
de plantación, en terreno con 
pendiente superior al 50%. 3,055 19,99 61,07 
       
4.3 C.2.10 ha Plantación y tapado de una ha. de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito. En terreno 
con pendiente inferior al 50%. Con 
una densidad de 1110 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus nigra (40%), Pinus 
sylvestris (40%), Quercus ilex (10%) 
Prunus spinosa (5%). Incluso 
colocación de malla protectora tipo 
V8, realización de alcorque y primer 
riego. 0,859 2465,51 2117,87 
       
4.4 C.2.11 ha Plantación y tapado de una ha.  de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito. En terreno 
con pendiente inferior al 50%. Con 
una densidad de 1600 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus sylvestris (80%), Pinus 
pinaster (10%), Prunus spinosa (5%) 
Crataegus monogyna (5%). Incluso 
colocación de malla protectora tipo 
V8, realización de alcorque y primer 
riego. 
 0,248 4011,21 994,78 
       
4.5 C.2.12 ha Plantación y tapado de una ha. de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito. En terreno 
con pendiente inferior al 50%. Con 
una densidad de 1600 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus nigra (80%), Pinus pinaster 
(10%), Quercus ilex (5%) Crataegus 
monogyna (5%). Incluso colocación 
de malla protectora tipo V8, 
realización de alcorque y primer 
riego. 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio (€) Importe (€) 
4.6 C.2.13 ha Plantación y tapado de una ha.  de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito.. En terreno 
con pendiente superior al 50%. Con 
una densidad de 2500 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus sylvestris (80%), Pinus 
pinaster (10%), Prunus spinosa (5%) 
Crataegus monogyna (5%). Incluso 
colocación de malla protectora tipo 
V8, realización de alcorque y primer 
riego. 
 0,666 5503,34 3665,22 
       
4.7 C.2.14 ha Plantación y tapado de una ha. de 
plantas en bandeja con capacidad 
>250 cm3 en hoyos ya preparado en 
suelos sueltos o tránsito.. En terreno 
con pendiente superior al 50%. Con 
una densidad de 2500 plantas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Pinus nigra (80%), Pinus pinaster 
(10%), Quercus ilex (5%) Crataegus 
monogyna (5%). Incluso colocación 
de malla protectora tipo V8, 
realización de alcorque y primer riego . 
0,556 5559,18 3090,90 




ha Estaquillas en hoyos ya preparado 
en suelos sueltos o tránsito. En 
terreno con pendiente inferior al 50%. 
Con una densidad de 816 estaquillas 
puestas a pie de obra. Compuesta 
por Populus nigra (50%), Salix 
atrocinerea (50%). Incluso 
realización de alcorque y primer 
riego. 0,513 2444,33 1253,94 
       
   Total capítulo IV 11406,51 
 
CAPÍTULO V: MEDIDAS AMBIENTALES 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio(€) Importe(€) 
5.1. DP256
3 
m.l. Albarrada de pacas de pajas  de 
paja de 1,2 x 0,7 x 2,5 m puesta a 
pie de obra, fijadas con estacas 12 8,63 103,56 
       
    Total Capítulo V 103,56 
 
 
CAPÍTULO VI: RIEGOS DE APOYO 
nº 
orden 





Riego de planta forestal de 30 litros 
15960 1,66 26493,6 
       
    Total partida Capítulo VI 26492,6 
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PRESUPUESTO GENERAL 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Grupo de inversión 1: Diques 
- Capítulo I: Excavación 387,34  
- Capítulo II: Gaviones 25507,28  
Total grupo de inversión 1 25894,62  
 
Grupo de inversión 2: Repoblación 
- Capítulo III: Preparación del terreno 7386,85 €  
- Capítulo IV: Plantación (sin planta) 9132,77 €  
    Planta 2273,74 €  
- Capítulo VI: Riegos de apoyo 26492,6 €  
Total grupo de inversión 2 45285,96 €  
 
Grupo de inversión 3: Medidas ambientales 
- Capítulo V: Medidas ambientales 103,56 €  
Total grupo de inversión 3 103,56 €  
 
Grupo de inversión 4: Seguridad y salud. 
- Capítulo VII: Seguridad y Salud 2138,52 €  
Total grupo de inversión 4 2138,52 €  
 
 
Total ejecución material 73422,66 € 
 
 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO  DE 
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE LA CÁRCAVA Nº1 SITUADA EN EL 
ALTO DE LOS CASTAÑALES EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO (PELENCIA) 
A LA CANTIDAD DE SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VENTIDÓS EUROS 




Palencia, a 3 de Septiembre de 2015 
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PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
Presupuesto de Ejecución Material  73422,66 € 
Gastos generales de la empresa (18%) 13216,08 € 
Beneficio industrial (6%) 4405,36€ 
  
TOTAL PARCIAL 91044,1 
  
IVA (21%) / 88770,4€ 18641,78 
IVA Planta (10%) / 2273,7€ 227,37 
  
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 108113,25 
 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL PROYECTO  
DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE LA CÁRCAVA Nº1 SITUADA EN 
EL ALTO DE LOS CASTAÑALES EN LA LOCALIDAD DE VILLANTODRIGO 
(PELENCIA) A LA CANTIDAD DE CIENTO OCHO MIL CIENTO TRECE EUROS con 
VENTICINCO CÉNTIMOS (108113,25 €)” 
 
 
Palencia, a 3 de Septiembre de 2015 







Fdo.: Sergio Galicia López 
 
